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En los últimos años, el Perú ha crecido sostenidamente en el sub-sector Turismo, 
principalmente por el incremento de la oferta de los principales destinos y la mayor 
promoción realizada tanto a nivel externo como interno. Para ello es necesario identificar 
previamente quiénes son los usuarios del servicio, lo cual se logra a través del estudio del 
perfil del turista y/o visitante. La Ciudad de Yurimaguas está creciendo a largo de los años, 
ya que ha creado el Terminal Portuario moderno  y competitivo, que generará un flujo de 
turismo, ya que de acuerdo al planeamiento urbano requiere de un centro recreacional, para 
fomentar  turismo en la ciudad, por lo que se ha concluido que la ciudad no cuenta con un 
centro recreacional que satisfaga las necesidades de la población, por tanto, un proyecto 
Centro Recreacional tiene como objetivo incrementar el volumen de actividades turísticas 
en el departamento de Loreto, generando una alta rentabilidad para los inversores y un 
mayor bienestar para la comunidad, por ende, viendo las necesidades prioritarias de la 
ciudad de Yurimaguas se ha visto conveniente proponer este proyecto de centro 
recreacional con un diseño que se identifique con la identidad de la ciudad que es la perla 
del Huallaga, realizando el respectivo estudio con la cantidad de población necesaria para 
identificar una respuesta, utilizando la encuesta como instrumento base. Para concluir, con 
un equipamiento apto que satisfaga todas las necesidades para los diferentes tipos de 
usuario visitante/turista y local. 
 















In the last years, Peru has had a sustainable growing in the field of tourism, fundamentally 
due to the growth of the offer to the main destinations and the greatest external and internal 
promotion ever had. Therefore it is necessary to indentify previously who are the users of 
the service, though a study of the tourist or visitor profile. Yurimaguas city has been 
growing over the years, the building of a port has generated a flow of tourism. According 
to the urban planning it requires a recreation center to foment tourism in the city. This 
study has come to the conclusion that the city does not have a Recreation Center that fulfill 
the needs of the population so a Recreation Center project will focus on increasing tourist 
activities in the department of Loreto, generating a high rentability for the investors and a 
better welfare for the community. As a result after knowing the pressing needs of 
Yurimaguas city it is advisable to propose this Recreational Center Project where the 
design of the city which is the pearl of Huallaga as it is known can be identified easily 
making a respective study of part of the population density in order to identify and have an 
answer, using a survey as a main tool. Finally, the aim is to have a competent equipment in 
order to satisfy all the users, visitors / local tourists. 
 




 Realidad Problemática 1.1.
 
Los Centros Recreacionales en el mundo son muy escasos, ya que en su gran 
mayoría no se encuentran en buenas condiciones, lo cual, la preocupación a esta 
problemática se intensifica en el mundo entero. 
El turismo, al tomar como escenario la naturaleza, genera una serie de 
preocupaciones, es así como se le reconoció al turismo un doble papel en la 
Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, llevada a cabo en Lanzarote, en 
opinión de Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo 
(Canatur), el problema que más afecta al turismo es la inseguridad. “Los turistas 
pueden entender que las carreteras no están en buen estado y que no existen 
suficientes hoteles de lujo, pero nadie quiere viajar a un destino inseguro”, 
comentó. Ya que a nivel nacional los centros recreacionales son mínimos puesto 
que sólo existen parques zonales en su entorno; los centros recreacionales en éste 
ámbito contribuyen más a la gradual degradación ambiental y a la pérdida de la 
identidad del mismo; así mismo, a nivel regional los centros recreacionales no 
existen ya que solo se cuenta con un parque zonal en Loreto (Iquitos) el que hoy en 
día está siendo clausurada para realizar sólo canchas deportivas sintéticas dejando 
de lado lo cultural y la vegetación, la misma que se debería tomar más en cuenta, ya 





A nivel internacional 
Pérez (2012). En su trabajo de investigación titulado: Centro Recreacional y 
Deportivo para personas con Capacidades Físicas Diferentes, parque la 
democracia zona 7. (Tesis de pregrado). Universidad de San Carlos, Guatemala. 
Concluyó que: 
En el presente estudio se elaboró un análisis, a nivel urbano y social, de la situación 
actual del entorno inmediato del Parque La Democracia ubicado en la Zona 7, 
Guatemala; por medio del cual se ha detectado la carencia de espacios públicos 
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para que la población que presenta el caso de “capacidad especial” pueda recrearse 
sanamente a través del deporte. El estudio se ha enfocado principalmente en el área 
deportiva ya que es necesario que las personas con este tipo de diferencia física, 
cuenten con un espacio que contenga las instalaciones adecuadas para poder 
desarrollarse y recrearse en un ambiente digno y saludable. Como segundo punto, 
se ha tomado en cuenta la recreación social de dicha población, ya que la mayoría 
de estas personas carecen de áreas verdes en donde puedan desarrollar actividades 
sociales y descansar de la vida cotidiana y discriminación que reciben de parte de la 
sociedad. 
Urquizo (2012). En su trabajo de investigación titulado: Planificación y Diseño de 
un Centro Recreacional Turístico en la Finca la Ambateñita, parroquia Bellavista, 
Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos. (Tesis de pregrado). Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo. Riobamba - Ecuador. Concluyó que: 
El turismo ha originado una fuerza económica importante convirtiéndose en un 
fenómeno mundial. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) esta 
actividad será la primera fuerza económica de este siglo. (Urquizo, 2012, p.35). 
Ecuador no es la excepción, durante el 2007 la actividad turística impulsó el arribo 
internacional de 953.196 turistas al país, quienes contribuyeron con 624 millones de 
dólares en divisas; mientras que, durante el 2011, la proyección indica que se cerró 
el año superando el millón de arribos, es decir con una tasa de crecimiento del 6,5% 
respecto del año anterior y una generación de divisas de alrededor de 700 millones 
de dólares, es así que ha experimentado un crecimiento en el orden del 6%. Cifras 
que arraigaron la importancia que tiene este sector dentro de la economía 
ecuatoriana. Las proyecciones indican que en el futuro el crecimiento de la 
actividad turística será mayor en cada una de sus modalidades, primordialmente 
encaminada hacia el turismo de naturaleza o sostenible y orientada hacia la 
valoración de diferentes aspectos como ambientales y culturales. (Urquizo, 2012, p. 
35). 
Chávez (2014). En su trabajo de investigación titulado: Parque zonal temático para 
el sector norte de Durán – Guayas - Ecuador. (Tesis de pregrado). Universidad de 
Guayaquil. Guayaquil - Ecuador. Llegó a la siguiente conclusión: 
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- El proyecto en mención se plantea con la finalidad que las personas tanto niños, 
jóvenes y adultos puedan recrearse practicando varios deportes, donde puedan 
contar con áreas verdes como parques, canchas de indor, básquet, vóley, ciclo 
vías, circuitos para caminar y trotar, espacios para bailoterapia, ejercicios con 
máquinas biosaludables; espacios de contemplación y recreación pasiva como 
plazoletas-miradores, piletas con chorros de agua, plazoletas educativas de los 
distintos tipos de vegetación, locales comerciales y otros espacios que sirvan de 
entretenimiento y esparcimiento para la población y así fomentar una mejor 
calidad de vida e integración familiar. 
- El proyecto será de beneficio para el desarrollo urbanístico-paisajístico del 
sector Norte del Cantón Durán de la Provincia del Guayas. 
- Es de gran importancia y valor, tener en cuenta estos aspectos que se plantean 
para el desarrollo de un parque de recreación (zonal) ya que influirá en una gran 
escala, el desarrollo automotriz de los niños, jóvenes, adultos y adulto mayor. 
 
A nivel Nacional 
Pinedo (2014). En su trabajo de investigación titulado: Complejo Turístico en el 
Distrito de Lurín. (Tesis de pregrado). Universidad de San Martin de Porres. Lima - 
Perú. Concluyó que: 
La importancia de este proyecto radicará en optimizar la infraestructura del sitio, 
brindando un panorama amplio de otros atractivos del valle proponiendo circuitos 
turísticos a través del proyecto (complejo turístico) que integren una oferta 
competitiva para el turista interno y externo; de todas maneras, el eje principal 
siempre será el Santuario Arqueológico de Pachacámac de esta forma se quiere 
contribuir con la competitividad turística del distrito de Lurín dando mejores 
servicios especializados que atienda las necesidades de los visitantes. 
Montalván (2010). En su trabajo de investigación titulado: Estudio de pre 
factibilidad de un centro recreativo / zoológico en el cono norte de Lima 
Metropolitana. (Tesis de pregrado). Pontifica Universidad católica del Perú. Lima - 
Perú. Concluyó que: 
En el estudio estratégico se puede ver que las condiciones del macro entorno son 
positivas: existe una creciente preferencia de la población por actividades 
recreacionales, gran interés en el sector de zoológicos y un crecimiento acelerado 
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de la economía del país. Al analizar el micro entorno se concluye que las fuerzas 
más significativas son la rivalidad entre los competidores actuales y los productos 
sustitutos. Finalmente, se determinó que sería ventajoso aplicar una estrategia de 
diferenciación orientada a Lima Norte. 
 
A nivel Regional 
Zevallos (2004). En su trabajo de investigación titulado: Centro Cultural en la 
Ciudad de Iquitos. (Tesis de pregrado). Universidad de Ciencias Aplicadas. Iquitos 
- Loreto. Concluyó que: 
- La Amazonía tiene una larga historia que se remonta a cientos de años. En la 
Amazonía existen hoy en día decenas de grupos étnicos, residentes indígenas 
poseedoras de un conocimiento milenario que simbolizan la verdadera alma de 
la amazónica y la auténtica posibilidad del desarrollo de la región. Han sido 
tratados diferente e injustamente durante la colonia y la república, vulnerando 
sus territorios y cultura, como lo testimonian documentos etno-históricos y 
etnográficos, y muchos de los actuales problemas que confrontan las regiones de 
la selva.  
- Pocos reconocen el profundo conocimiento del medio ambiente físico y 
biológico de los pobladores indígenas, que les ha permitido obtener sus 
alimentos y otras materias primas sin causar perjuicios al delicado equilibrio 
ecológico, haciendo uso de tecnologías aparentemente simples, pero altamente 
eficaces. 
 
A nivel Local 
Salazar (2011). En su trabajo de investigación titulado: Requerimientos 
Arquitectónicos para un centro de educación, investigación y difusión de las 
culturas originarias de la ciudad de yurimaguas. (Tesis de pregrado). Universidad 
Cesar Vallejo. Tarapoto - Perú. Llegó a la siguiente conclusión: 
Se seleccionó el tema con el propósito de contribuir al desarrollo de la cultura de la 
población, mediante la proyección de un centro cultual. Tomando en cuenta la 




 Marco referencial 1.3.
 
1.3.1. Marco Teórico 
      1.3.1.1 Recrear, es habitar desde la comunidad. 
Ricardo Peralta Antiga: Es en este contexto, que la recreación, 
como Política Pública, pero más como modo de vida para la re-
construcción, reclama de una diferente visión de acción y 
pensamiento, que les garantice a las sociedades, no sólo espacios, 
tiempos, sino, sobre todo, modos de actuar, que restablezcan la 
naturalidad, la integralidad, la interdependencia, de los haberes 
creativos de la vida. (Puerta abierta editores, 2015, p. 40) 
      1.3.1.2 El turismo urbano 
Es una modalidad de turismo que se desarrolla específicamente 
dentro de una ciudad (o cualquier espacio geográfico urbano) y 
engloba todas las actividades que los visitantes realicen –dentro de 
ella- durante su estancia: desde conocer y visitar sus puntos de 
interés (plazas, edificios públicos e históricos, museos, 
monumentos) hasta realizar actividades relacionadas con la 
profesión y los negocios. (José, 2012, p. 51)
 
    
 
Figura 1. La Catedral de Santiago de Compostela. 
“La propuesta de equipamiento de recreación, en lo que competen a 
los niveles de parques locales y vecinales, corresponden a las áreas 
verdes que cubren las necesidades de la población de los sectores o 
barrios, respectivamente” (Ministerio de Educación, 2011, p. 8). 
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Tal como lo señala el RNE, estas áreas deberán distribuirse en la 
ciudad de manera que no exista desde una unidad de vivienda una 
distancia mayor de 300 ml. a un área de recreación pública. Por ello 
se tuvo en cuenta para la propuesta de parques locales y vecinales un 
indicador de poblaciones mayores a 5000 hab. En consideración de 
establecer una mayor cobertura sobre todo en áreas consolidadas en 
donde no se dan procesos de habilitación urbana. (Ministerio de 
Educación, 2011, p. 10) 
“Finalmente, la adaptación de parques en los centros urbanos, debe 
tener como idea básica el estándar internacional de 9 m2 de área 
verde / habitante” (Ministerio de Educación, 2011, p. 12). 
1.3.1.3 Clasificación de parques distritales 
 Parques de escala regional   
“Son espacios naturales de gran magnitud y altos valores 
ambientales, de propiedad del Distrito Capital, ubicados total o 
parcialmente fuera de su perímetro” (Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, 2004, p. 2). 
 Parques de escala metropolitana   
Son áreas libres que cubren una superficie mayor a 10 hectáreas, 
destinadas al desarrollo de usos recreativos activos y/o pasivos y a la 
generación de valores paisajísticos y ambientales, cuya área de 
influencia abarca la mayor parte del territorio de la ciudad. (Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte, 2004, p. 4) 
 Parques de escala zonal   
“Son áreas libres, que abarca una dimensión entre 1 a 10 hectáreas, 
destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa de un 
grupo de barrios, que pueden albergar equipamiento especializado, 
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como polideportivos, piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre 
otros” (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2004, p. 8). 
 Parques de escala vecinal 
“Son áreas libres, determinadas a recreación, la reunión y la 
integración de la comunidad, que cubren las necesidades de los 
barrios. Se les denomina genéricamente parques, zonas verdes o 
cesiones para parques; anteriormente se les denominaba cesiones 
tipo A” (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2004, p. 10). 
 Parques de bolsillo   
“Son áreas libres con una modalidad de parque de escala vecinal, 
que tienen un área mínima a 1.000 m2, destinada fundamentalmente 
a la recreación de niños y personas de la tercera edad” (Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte, 2004, p. 12). 
1.3.2 Marco conceptual 
1.3.2.1 Centro Recreacional:  
Es el punto de acción o recrease. (Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte, 2004, p. 13). 
 
1.3.2.2 Recreación activa: 
Es la recreación que abarca las áreas de deportes, juegos e 
interacción por parte de usuario. (Autor propio) 
1.3.2.3 Recreación pasiva: 
Es la recreación que abarca las áreas de descanso o receso para el 
usuario, tales como, plazuelas, jardines, plazas, parques, áreas 
verdes, etc. (Enciclopedia de clasificaciones. 2016, p. 3). 
1.3.2.4 Recreación cultural: 
Se vincula con la actividad cultural. Algunos ejemplos podrían ser 
la realización de actividades como teatro, pintura, lectura, asistir a 
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espectáculos, museos, entre otros. (Enciclopedia de 
clasificaciones. 2016, p. 6). 
1.3.2.5 Recreación: 
Acción y efecto de recrear. (Real academia española, 2016. p. 1) 
1.3.2.6 Arquitectónico: 
Perteneciente o relativo a la arquitectura. (Real academia 
española, 2016. p. 4) 
1.3.2.7 Acogido: 
Persona a quien se ha dado hospitalidad o albergue.
 
(Real 
academia española, 2016. p. 6) 
 
1.3.2.8 Arborización:  
Figura natural en forma de ramas de árbol que se observa en 
ciertos minerales y otros cuerpos.
 
(Real academia española, 2016. 
p. 8) 
1.3.2.9 Asoleamiento:  
Cantidad de energía solar recibida por una superficie.
 
(Real 
academia española, 2016. p. 4) 
1.3.2.10 Esparcimiento: 
Conjunto de actividades con que se llena el tiempo libre.
 
(Real 
academia española, 2016. p. 1) 
1.3.2.11 Turismo: 
Actividad turística que se realiza utilizando como alojamiento las 
casas de una localidad rural. (Real academia española, 2016. p. 1) 
1.3.2.12 Ecología:  
Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, 
y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. 




1.3.3 Marco análogo 
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 Formulación del problema 1.4.
 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera el análisis arquitectónico de un centro recreacional 
contribuye en la mejora del turismo en el Departamento de Loreto? 
 
 Justificación del Estudio 1.5.
 
Justificación teórica 
Esta investigación se realiza con el propósito de buscar la relación entre una ciudad 
y el turismo que un equipamiento de esta magnitud pueda generar, teniendo como 
instrumento de evaluación el logro de competencias de indagación científica en la 
ciudad de Yurimaguas, cuyos resultados de esta investigación podrán sistematizarse 
en una propuesta, para ser incorporados como un centro recreacional, ya que se 
estaría demostrando que con un equipamiento así se podría generar un buen 
desarrollo en turismo y que la información servirá de apoyo a los futuros 
estudiantes de arquitectura. 
 
Justificación práctica 
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de crear un equipamiento de 
esta calidad, que contribuya finalmente con el turismo en esta ciudad que día a día 
crece económicamente y a nivel del mercado. 
 
Justificación por conveniencia 
Si bien es cierto que la ciudad de Yurimaguas crece al avance de sus días, en la 
actualidad la ciudad cuenta con un puerto internacional, que une países y ciudad 
extranjeras, por medio de este, el turismo comenzará a crecer y la ciudad necesitará 








En el ámbito social, la población acepta y se adapta al nuevo proyecto a 




La elaboración de la técnica de evaluación a la población que se realizó por medio 
de la encuesta, sirvió de gran ayuda para determinar los tipos de ambientes y zonas 
que el usuario requiere en este tipo de equipamiento. 
Este equipamiento está considerado como Áreas Metropolitana ya que según la 
jerarquía urbana (SISNEU) considera de 500,001 - 999, 999 hab para que se pueda 
realizar un Centro Recreacional, es por ello que se está tomando en cuenta a nivel 
del Departamento de Loreto contando con total de población de 891, 732.00 
habitantes.
 
   
 
 
Figura 2. Elaboración: Equipo Técnico 






1.6.1 Hipótesis general 
Con el análisis arquitectónico de un centro recreacional se mejora el turismo 
en el departamento de Loreto. 
 
 Objetivos 1.7.
1.7.1 Objetivo General 
Mejora del turismo en el departamento de Loreto mediante la evaluación 
del análisis arquitectónico de un centro recreacional. 
 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
- Recopilar datos de la encuesta a la población de la ciudad para 
generar la propuesta. 
- Analizar las diferentes tesis con temas relacionados a recreación. 
- Identificar el tipo de usuario que existirá dentro del equipamiento. 
- Analizar los casos o antecedentes para sugerir los ambientes 
necesarios para un centro recreacional. 
- Identificar los tipos de trabajadores que se instalarán en el 
equipamiento. 
- Incrementar la promoción del destino Yurimaguas a nivel 
departamental y nacional. 





 Diseño de investigación 2.1.
El diseño de estudio de la investigación será No experimental 
 Variables, operacionalización 2.2.
Variable independiente: 
Análisis arquitectónico de un Centro Recreacional 
Variable dependiente 













de un Centro 
Recreacional 
El término centro 
recreacional, 
significa, punto 
de acción o punto 
de recrease. 
Es elemental para 
nuestras vidas, ya 






















Turismo en el 
departamento de 
Loreto  
Conjunto de las 
acciones que una 
persona lleva a 
cabo mientras 
viaja y pernocta 
en un sitio 
diferente al de su 
residencia 
habitual. 
Es el bienestar de 
todas las 
personas, para sus 
manifestaciones 















La presente investigación tiene como población total a 891,732.00 habitantes según 
el censo 2007. 
La con la que se va a trabajar serán niños desde la edad de 05, jóvenes de todas las 
edades y adulto mayor hasta los 64 años. 
Niños 05 - 09 años: A esta edad, el niño ya se desplaza de forma independiente sin 
la ayuda de sus padres, y ya pueden interactuar con otros niños de su edad. 
Jóvenes 10 - 19 años: son aquellos que ya pueden utilizar los ambientes que 
existirán en el centro recreacional. 
Adultos 20 – 64 años: solo hasta esta edad ellos pueden desplazarse y realizar sus 
actividades por si solos. 
Muestra 
Dado que la población es pequeña, la población se convierte en muestra. 
  
( )( )    ( )( )
( )  (   )  ( ) ( )( )
 
Donde: 
n= muestra    p= probabilidad de éxito 
N= población    q= probabilidad de fracaso 
Z= Nivel de confianza (1.96)  d= diferencia (0.05) 





 (891,732.00-1) + (1.96)
2
 (0.5) (0.5) 
     n= 856,419.41 
               2,229.29 
    n= 384.166 ≈ n= 384 personas.  
 
Proyección para garantizar la vida útil del equipamiento 
 
Fuente: Censo nacional año: 1993 
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Fuente: Censo nacional año: 2007 
 
 La razón en función a los CENSOS de los años 1993 al 2007 
  √
(     )
(     )
 
   
  ( √
(          )
(          )
  
)    
       
 
 Cálculo de proyección de población 
 Formula: 
       (   )
  
Año de muestra: 1993 – 2007 
1993 = 532,815.00 personas niños, jóvenes y adultos 
2007= 690,446.00 personas niños, jóvenes y adultos 









Departamento y distrito Total Población 
  Hombres Mujeres 
Departamento de Loreto 687,282.00 269,945.00 262,870.00 
De 05 años a 60 años 532,815  
Departamento y distrito Total Población 
  Hombres Mujeres 
Departamento de Loreto 891,732.00 364,748.00 325,698.00 
De 05 años a 60 años 690,446.00   
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La proyección de la población entre niños, jóvenes y adultos en el 
Departamento de Loreto al año 2031 será de (1,111,618.06) personas. 
 





Para este estudio se utilizó como instrumento la encuesta, considerando las variables 
a trabajar, en la que se aplicó, a una cantidad de 384 personas de la Ciudad de 
Yurimaguas, para conocer su punto de vista acerca del proyecto y sacar las 
conclusiones  respectivas. 
 
Validez 
De acuerdo al informe de opinión aplicada a los tres expertos, se considera el 
instrumento válido y puede ser aplicada. 
 
Confiabilidad 
La encuesta como técnica es un estudio observacional en el cual el investigador no 
modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los instrumentos 
son medios auxiliares para reunir y registrar los datos obtenidos a través de la 
encuesta.  
A continuación, nombro a los tres expertos que han validado el instrumento: Mg. 
Ing. Luis Gibson Callacná Ponce, metodólogo. Mba. Arq. Tulio Aníbal Vásquez 




 Métodos de análisis de datos 2.6.
 
Los datos obtenidos en para aplicación de los instrumentos, serán procesados a través 
de las siguientes operaciones estadísticas: 
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2.6.1. Tabulación: Ese proceso consiste en expresar valores, magnitudes u otros 
datos por medio de tortas, calculando las frecuencias absolutas y relativas. 
Programa word, excel y power point. 
Resultados obtenidos de las 384 encuestas realizadas a las personas de la 
Ciudad de Yurimaguas. 
 
 Aspectos Éticos 2.7.
No se revelará la fuente de donde se obtuvo la información, cuidando la identidad de 






















¿Para desarrollar las actividades de recreación con que equipamiento le gustaría contar? 
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 Tipos de actividades 
Alternativa Población % 
Centro Recreacional 368 96% 
Parques 06 1% 
Plazas 10 3% 
Total 384.00 100% 
   
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de yurimaguas. 
 
Figura 4. Actividades de recreación 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de yurimaguas. 
Interpretación 
Según el resultado un total de 368 personas que representa el 96% de la 






¿Con qué frecuencia acudiría a éste centro recreacional?  
Frecuencia de usuario 
Alternativa Población % 
Frecuentemente 228 59% 
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Poco Frecuente 150 39% 
No acudiría 6 2% 
Total 384.00 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de yurimaguas. 
 
Figura 5. Frecuencia de usuarios al centro recreacional 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de yurimaguas. 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta el 59% de la población 
encuestada considera que sí acudiría a un centro recreacional, mientras que sólo el 






¿Cree usted que la falta de un centro recreacional en la ciudad, influye en un buen 
turismo? 
Influencia en el turismo 
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Alternativa Población % 
Sí 326 15% 
No 58 85% 
Total 384.00 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
  
 
Figura 6. La falta de un equipamiento influye en el turismo. 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de yurimaguas. 
Interpretación 
De acuerdo al resultado el 85% de la población encuestada considera que no existe 
un buen turismo en la ciudad de Yurimaguas por falta de un centro recreacional, y 





¿Cree usted que acudiría a un Centro Recreacional equipado con todas sus 
necesidades para mejorar su calidad de vida? 
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Mejora de la calidad de vida 
Alternativa Población % 
Sí 361 94% 
No 21 5% 
Tal vez 2 1% 
TOTAL 384.00 100% 
  
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
 
Figura 7. Un centro recreacional mejora la calidad de vida. 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
Interpretación 
Es resultado indica que el 94% de la población encuestada acudiría a un centro 







 Tabla 5 
¿Cómo calificaría usted al centro recreacional en la ciudad? 
Calificación de un centro recreacional 
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Alternativa Población % 
Atractivo Turístico 250 65% 
Un lugar más de recreación 100 26% 
Espacio familiar 34 9% 
Total 384.00 100% 
  
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
              
Figura 8. Calificación de un centro recreacional. 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
Interpretación 
Según la encuesta realizada el 65% de la población califica a un centro recreacional 
como un atractivo turístico, el 26% lo califica como un lugar de más de recreación 





¿Qué actividades cree usted que se debería desarrollar dentro del centro 




Alternativa Población % 
Áreas de descanso 100 31% 
Áreas verdes 120 37% 
Zona de parque 50 16% 
Gimnasia al aire libre 50 16% 
Total 384.00 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
       
Figura 9. Tipos de actividades familiares. 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
Interpretación 
De acuerdo a la encuesta realizada a la población indica que un 37% considera que 
el centro recreacional debe desarrollar más áreas verdes, un 31% para las áreas de 





Indique qué tipo de recreación activa de deporte en equipo desarrolla en los parques 
que suele visitar:  
Tipos de recreación activa 
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Alternativa Población % 
Baloncesto 150 39% 
Fulbito 150 39% 
Vóleibol 84 22% 
Total 384.00 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
 
Figura 10. Tipos de recreación activa. 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
 
Interpretación 
Según el resultado el 39% de la población realiza actividad deportiva tanto fútbol 






















Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
 
  
Figura 11. Características de los espacios de exposición. 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
Interpretación 
De acuerdo a la encuesta el 55% de la población encuestada indican que las áreas 
de exposición deberían de ser techas, el 26% indica que serían áreas libres y el 19% 






¿Qué actividades de relajación y salud le gustaría en el centro?  
Alternativa Población % 
Áreas libres 100 26% 
Áreas techadas 210 55% 
Áreas temporales 74 19% 
Total 384.00 100% 
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Actividades de relajación y salud 
Alternativa Población % 
Áreas Pasivas 200 52% 
Gimnasio  84 22% 
Piscinas 100 26% 
Total 384.00 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
 
Figura 12. Actividades de relajación y salud 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
Interpretación 
Según el resultado el 52% de la población encuestada indica que le gustaría más 



















Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
  
Figura 13. Actividades culturales. 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
 
Interpretación 
Según la encuesta realizada el 52% de los encuestados mencionan que debería 















Alternativa Población % 
Danzas  200 52% 
Teatro  100 26% 
Música  04 1% 
Pintura   80 21% 
Total 384.00 100% 




Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
 
Figura 14. Actividades de exposición. 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
Interpretación 
De acuerdo al resultado de la encuesta el 52% de las personas encuestadas indicó 







 Tabla 12 
¿Qué tipo de habitaciones adicionales le gustaría que tenga el centro recreacional? 







Alternativa Población % 
Exposiciones artesanales 184 48% 
Exposiciones de pintura 200 52% 
Total 384.00 100% 
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Alternativa Población % 
Bungalow Dobles 192 50% 
Bungalow Simples 192 50% 
Total 384.00 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de yurimaguas. 
               
Figura 15. Tipos de habitaciones adicionales. 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
Interpretación 
De acuerdo al resultado de la encuesta el 50% de las personas encuestadas indicó 






 Tabla 13 










Tipos de ambientes semi cerrados 
Alternativa Población % 
Circuito Chachicar 134 35% 
Talleres 250 65% 
Total 384.00 100% 
          
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
 
Figura 16. Tipos de ambientes semi cerrados. 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
Interpretación 
De acuerdo al resultado de la encuesta el 65% de las personas encuestadas indicó 






 Tabla 14 








Actividades de diversión y recreación 
Alternativa Población % 
Juegos infantiles 82 21% 
Circuito chachicar 150 39% 
Losas deportivas 152 40% 
Total 384.00 100% 
                
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
 
Figura 17. Actividades de diversión y recreación. 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
 
Interpretación 
De acuerdo al resultado de la encuesta el 40% de las personas encuestadas indicó 




 Tabla 15 













Alternativa Población % 
Restaurante / snack 384 100% 
Pollería 0 0% 
Chifa 0 0% 
TOTAL 384.00 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
 
       
Figura 18. Necesidades complementarias. 
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la ciudad de Yurimaguas. 
 
Interpretación 
De acuerdo al resultado de la encuesta el 100% de las personas encuestadas indicó 













En el transcurso de las encuestas realizadas, la población daba a entender la 
necesidad de contar con un equipamiento que identifique la zona, ya que a nivel 
departamental no se cuenta con un equipamiento de dichas características, uno, 
porque en la misma cuidad no cuenta con espacios de creación activa y pasiva que 
impulsen a los adolescentes al deporte, y tampoco lugares donde se requiera de 
talleres de manualidades y artesanía que ocasionalmente se están perdiendo la 



























V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
 
 El centro recreacional busca rescatar la identidad de la zona creando espacios de 
talleres de manualidades, artesanía, danzas, teatro, lo que comúnmente de resalta 
en esta localidad, originando así espacios de exposición de las creaciones por los 
pobladores o en este caso a turistas que deseen aprender de nuestras manualidades 
y por otro lado un ambiente de relajación para la salud tanto física como mental 
creando espacios de recreación pasiva y activa para los usuarios, por ende, para la 
creación de mencionado centro recreacional es necesario evaluar, investigar y 
estudiar las características y necesidades con las que debe contar un centro de esta 
tipología para que de tal manera el proyecto sea factible y satisfaga tanto la 
demanda turística como existente. 
 
5.2 Recomendaciones  
 
Identificar los diferentes lugares de recreación, brindándoles mejoramiento y 
lugares de confort para el usuario. 
 Para que un proyecto de esta categoría y tipología, sea factible 
arquitectónicamente se diseñará con espacios amplios y numerosa vegetación en 
la que se simule naturaleza y de esta manera asegurar el confort para topo tipo de 
usuario. 
Proponer nuevos lugares de recreación de esta naturaleza, ya que no solo será de 
útil importancia para la distracción, deporte y relajación, si no, también ayudará 








 Matriz de correspondencia 
Objetivos Preguntas Conclusiones Recomendaciones 
General: 
3. Evaluar el análisis 
arquitectónico de un centro 
recreacional que mejorará el 
turismo en el Departamento 
de Loreto 
 
¿Qué análisis arquitectónico de 
un centro recreacional mejorará 
el trismo en el Departamento de 
Loreto? 
 
4. Para mejorar el turismo en el 
departamento de Loreto, se 
evaluara cada criterio 
necesario para el diseño de 
un centro recreacional que 
cumpla dichas condiciones y  
sea de confort para el usuario 
visitante. 
 
5. La creación de un centro 
recreacional contribuirá a 
que la Ciudad de 
Yurimaguas, como a nivel de 
Loreto, cuente con un 
escenario apropiado para 
realizar diferentes 
actividades deportivas, de 
descanso y al mismo tiempo 
culturales, en la que la 
población pueda observar y 
expresar su talento. 
Específicos: 
6. Recopilar datos de 
aprobación de la población 
de la ciudad para generar la 
propuesta. 
 
¿Cuáles son los datos de 
aprobación de la población de la 




7. Los datos de aprobación se 
realizará mediante una 
encuesta para determinar las 
necesidades más prioritarias 
por parte de la población. 
 
8. Se recomienda a la 
población tomar bastante 
seriedad al momento de las 
encuestas, ya que las mismas 
serán utilizadas para el 
planteamiento de la 
propuesta. 
9. Analizar las diferentes tesis 
con temas relacionados a 
recreación. 
¿Cuáles son las diferentes tesis 
con temas relacionados a 
recreación? 
 
10. Las tesis de diferentes 
universidades para obtener el 
grado de arquitecto, que 
lleven como tema centros 
recreacionales, parques 
ecoturísticos, etc. Para 
identificar allí algunos 
criterios necesarios para 
11. Se recomienda a los futuros 
tesistas tomar en cuenta 
estos tipos de temas 
relacionados a recreación, 
que bien puede contribuir 
tanto al desarrollo físico y 
emocional de la población, 
como la creación de espacios 




definir la propuesta. verdes (pulmones) para su 
cuidad. 
12. Identificar el tipo de usuario 
que existirá dentro del 
equipamiento. 
¿Cuál es el tipo de usuario que 
existirá dentro del equipamiento? 
 
13. Determinar el usuario 
permanente y temporal, 
como es el caso del personal 
que laborará en el centro, 
como los turistas visitantes. 
14. Los usuarios permanentes 
deben ser personas de gran 
responsabilidad para ejercer 
diferentes funciones 
encomendadas en el centro, 
también se debe determinar 
un porcentaje de turistas que 
visitaran el lugar durante el 
año. 
15. Analizar los casos o 
antecedentes para sugerir los 
ambientes necesarios para un 
centro recreacional. 
¿Cuáles son los casos o 
antecedentes para sugerir los 
ambientes necesarios para un 
centro recreacional? 
16. Los casos y antecedentes son 
temas relacionados a 
recreación, que se pueden 
localizar a nivel nacional o 
internacional. 
17. Se recomienda para estos 
casos que se encuentran a 
nivel nacional e 
internacional, seguir 
manteniendo y mejorando 
sus proyectos para que de 
esta manera no exista el 
déficit de recreación. 
18. Identificar los tipos de 
trabajadores que se 
instalarán en el 
equipamiento. 
¿Cuáles son los tipos de 




19. Los trabajadores serán: para 
el área administrativa, área 
de restaurantes y área 
mantenimiento. 
20. Los trabajadores que 
trabajaran en el recinto se 
recomiendan personas 
mayores de los 18 años. 
21. Incrementar la promoción 
del destino Yurimaguas a 
nivel departamental y 
nacional. 
¿Cómo incrementar la 
promoción del destino 
Yurimaguas a nivel 
departamental y nacional? 
 
22. Se puede promocionar 
mediante anuncios 
publicitarios, canales 
televisivos, paquetes de 
viajes como recomendación 
para visitar la calurosa 
ciudad de Yurimaguas. 
23. Unos de los principales 
autores de esta promoción, 
debería ser las autoridades 
locales, siendo ellos los ejes 
ejecutores de las obras de la 
ciudad, y teniendo en cuenta 
que la propuesta centro 
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VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA 
 
6.1. Definición de usuarios: síntesis de las necesidades sociales 
6.1.1 Clasificación del usuario 
  Descripción de los tipos de usuario 
El usuario es muy importante para determinar los usos y por ende la 
programación del proyecto, todo esto dado por sus diferentes actividades 
y comportamiento, logrando responder de esta manera todas las 
necesidades de los usuarios mediante la creación de espacios adecuados, 
contara con dos tipos de usuarios: Los Temporales y los Permanentes. 
6.1.2. Tipos de usuarios 
 
Permanentes: que se identifican como el personal del establecimiento. 
- Personal Administrativo: 
 Son aquellos que se encargan de la parte funcionaria del centro 
recreacional turístico. Su tarea es gestionar, publicitar y organizar 
administrativamente el centro recreacional. 
 
- Personal Mantenimiento: 
 Son aquellos que brindan servicio de limpieza y organización 
espacial a los usuarios temporales. 
 
- Personal de Cocina: 
 Encargados de brindar servicios de preparación de alimentos y 
bebidas en la cafetería y restaurante del centro. 
 
- Personal de Seguridad: 
 Estos deben permanecer las 24 horas del día, cuentan con un espacio 
de alojamiento, recreación y cabinas especiales en las que 
monitorearán el complejo para la seguridad de los usuarios que se 
hospedan. 
 
- Personal de Servicio: 
 Estarán a cargo de atender a las personas que acudan al centro 






Temporales: visitantes que buscan el uso de las instalaciones por 
determinados periodos de tiempo. 
- Los clasificamos, en base a lo que esperan obtener de la 
experiencia en su visita al centro, en tres tipos. 
 
- Usuario que busca bienestar: 
El Perú se presenta ante el mundo como un nuevo destino para 
el denominado turismo de salud. Este tipo de usuarios buscan 
terapias alternativas y utilizarán las termas como método para 
tratamientos de bienestar físico. 
 
 








- Usuario que busca turismo alternativo 
Existe un tipo de usuarios que buscan vacaciones que brinden 
algo más que relajo y diversión. Estos buscan experiencias 
nuevas, contacto con la naturaleza, actividades de riesgo, 
deportes de aventura, actividades culturales y relacionarse con el 
















Figura 19. Usuario que busca turismo alternativo 
- Usuario que busca salir de la rutina de la ciudad 
La monotonía de la ciudad y el estrés de la rutina diaria generan un público 
que busca una modalidad de turismo que le proporcione relajación y 
diversión con actividades para la familia. 
 
 
Figura 19.  Usuario que busca salir de la rutina de la ciudad.
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6.3 Condición de coherencia: conclusiones y conceptualización de la propuesta. 
Como conclusión general la implementación de un Centro Recreacional Turístico originará un escenario apto para realizar distintas 
actividades deportivas, sociales como culturales, en la que la población o turistas puedan observar y expresar su talento. 
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6.3.1 Conceptualización de la propuesta 
La conceptualización que se 
tomó como base para la 
propuesta es “EL RÍO 
HUALLAGA”, teniendo en 
cuenta que la cuidad de 
Yurimaguas es considerada 
como la perla del Huallaga ya se 
encuentra entre el rio Huallaga, el río Paranapura y río shanusi. El río Huallaga, se 
caracteriza por su extenso ancho, el movimiento, la sinuosidad y la forma que cuenta 
la misma. 
 
 EL RÍO HUALLAGA, tomando como base sus características como la sinuosidad, 

































































6.5 Condiciones de coherencia: Recomendaciones y criterios de diseño e idea 
rectora 
Recomendaciones generales: 
- Para el proyecto es recomendable utilizar espacios amplios para realizar las 
actividades teniendo como consideración al cielorraso una altura de 3.00 m 
desde el nivel de piso terminado; y cumplir con los criterios de diseño 
funcional y tecnológico ambiental. 
 
- Promover las actividades culturales y deportivas en la Ciudad de Yurimaguas 
para incrementar la participación de la población, brindándoles alternativas de 
ocio donde se sientan a gusto y poder participar dentro de estas actividades. 
 
- Las autoridades deben considerar dentro de su agenda política, resolver el 
déficit de espacios para recreación y actividades Socio-Culturales y brindar un 
equipamiento adecuado que cumplan con los criterios de diseño. 
 
6.4.1 Criterios de diseño 
El proceso metodológico del diseño para la realización del proyecto 
arquitectónico, debe presentar énfasis en la estructuración, definiendo el 
aspecto contextual y constructivo de la obra, considerando el mensaje 
arquitectónico y los valores de la arquitectura en la conceptualización de los 
criterios de diseño funcional, formal y tecnológico. 
 
6.4.2 Criterios básicos 
 
Los criterios normativos que se deben considerar en el diseño arquitectónico 
son los siguientes: 
 
- Diversidad: Deberá existir diversidad de sensaciones y de medios 
ambientes como pre requisito para ofrecer al habitante a que escoja el de su 
preferencia y que pueda cambiarlo con el tiempo de acuerdo a como 




Todo ello dependerá del comportamiento y de la expresión de preferencia 
que exprese el usuario, para encontrar los tipos de diversidad que desea. 
En términos de diseño resulta básico pensar en el carácter que se pretende 
lograr, teniendo en cuenta que la principal dificultad se encuentra en saber 
qué variedad de personas usan los espacios abiertos y cuáles son sus 
necesidades y deseos. 
 
- Confort: Dentro de este criterio, los factores más críticos son el clima, 
ruido, contaminación y la imagen visual; criterios que ofrecen un rango de 
confort en el medio ambiente urbano, el cual debe resultar no muy cálido y 
no muy frío, no muy silencioso y no muy ruidoso, no muy cargado de 
información y no muy carente de ella, no muy sucio y no muy limpio, etc., 
tendiendo siempre a obtener un rango de confort aceptable con bases 
parcialmente biológicas y parcialmente culturales, de acuerdo con los 
diferentes tipos de personas a las cuales dará servicio. 
- Legibilidad: Estas partes identificables deberán estar orientadas de modo 
que un observador normal pueda relacionarlas y encontrar su origen en el 
tiempo y el espacio; sin que esto sea una regla universal, ya que existen 
ocasiones en que ciertas partes del medio ambiente puedan ser ambiguas o 
misteriosas. 
En general un espacio urbano deberá ser legible, no solo cuanto se circula 
en la calle, sino también cuando se recuerda, lo que facilita encontrar un 
camino buscado y mejorar el conocimiento con base en fortalecer el 
sentido de identidad individual y su relación con la sociedad.  
 
Esta sensación propicia cohesión social. En ello se advierte que se existen 
elementos cruciales tales como: un sistema de circulación principal, áreas 
básicas sociales funcionales, centros importantes de actividad con valor 





La legibilidad espacial y la temporal deberán tener igual importancia. Un 
medio ambiente urbano bien logrado podrá orientar a sus habitantes en el 
pasado, podrá hacerlos comprender mejor el presente, podrá advertirles de 
las esperanzas o peligros que se presentaran en el futuro. 
 
- Significativo: Un medio ambiente urbano será percibido como 
significativos sus partes visuales, además de estar relacionadas unas a otras 
en tiempo y espacio, se relacionan con aspectos de la vida, actividad 
funcional, estructura social, patrones políticos y económicos, valores 
humanos y aspiraciones y carácter individual e idiosincrasia de la 
población. 
 
El medio ambiente urbano es un enorme legado e comunicaciones. La 
gente las lee y se siente informada; tiene curiosidad y se mueve por lo 
que ve. Los procesos básicos económicos y sociales deben dejarse 
abiertamente la vista. Así pues, la legibilidad formal es una base común 
visible sobre la cual todos los grupos erigen sus propias estructuras de 
significado. 
 
- Orientación: El sentido de orientación será propiciado principalmente 
por un claro sistema de circulación y señalamiento adecuado, que 
simplifiquen posibles confusiones. La numeración y nomenclatura de las 
calles y avenidas pueden servir de gran ayuda a este propósito, así como 
la ubicación consiste de puntos de interés visibles en diseño de conjuntos 
urbanos. 
 
- Identidad: Los lugares deberán tener una identidad perceptual; ser 
reconocibles, memorables, vívidos, receptores de la atención y 
diferenciados de otras localidades. Deberán tener en suma el “sentido de 
lugar”, sin el cual un observador no podrá distinguir o recordar sus 
partes. 
La identidad depende del conocimiento del observador y puede, además, 
sr transmitida indirectamente mediante símbolos verbales. 
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6.5.3 Algunos elementos de diseño 
La imagen urbana está integrada por diversos cimientos físico espaciales 
que deben estar estructurados para que en conjunto transmitan al 
observador una perspectiva legible, armónica y con significado. 
 
La imagen urbana no está compuesta por un solo concepto, sino que es 
resultado de la articulación de varios elementos y de imprimirles alguna 
relevancia dentro del contexto urbano o ante la comunidad. Algunos de los 
conceptos más utilizados son los siguientes: 
 
- Estructura visual: Percibir un medio ambiente es crear una hipótesis 
visual, o construir una imagen mental organizada, basada en la 
experiencia y propósitos del observador, así como en los estímulos 
alcanzables por su visita. Al construir esta organización, se tendrá en 
cuenta características físicas tales como: continuidad, diferenciación, 
predominancia o contraste de una figura sobre un campo, simetría, 
orden de repetición o simplicidad de una forma. Se pueden usar 
también repeticiones rítmicas tales como la aparición de espacios 
abiertos o masas predominantes en intervalos regulares; algunas partes 
pueden estar relacionadas para mantener una escala común de 
espacios y masas, o simplemente estar agrupadas por similitud de 
formas, materiales, colores o detalles, o bien por materiales comunes 
en los edificios o superficies de pavimentos homogéneos. Las partes 
pueden revelar un propósito común o el impacto de una fuerza 
dominante, como el clima, o el de una cultura altamente organizada. 
 
- Contraste y transición: Las variaciones de las formas constituyen 
también un modo de relacionar las partes, si éstas tienen continuidad, 
forma o carácter entre ellas. Por ejemplo, una calle estrecha y oscura 
se relaciona con la amplitud de la avenida en que desemboca; o bien la 
tranquilidad de un parque se opone a la intensa actividad del centro 
comercial que está enfrente. Esta relación de contraste, vista en 
secuencia, presenta la esencia de un hecho y pone al alcance del 
usuario una riqueza de experiencias. Lo que está cercano puede 
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relacionarse con la distancia entre el objetivo y el observador, lo 
familiar diferenciarse de lo extraño, lo luminoso de lo oscuro, lo lleno 
de lo vacío, lo antiguo de lo nuevo, etc. La continuidad, por lo tanto, 
dependerá de transiciones relevantes, como son las juntas entre casa y 
casa, las esquinas, los puentes o el perfil de edificios contra el cielo; 
en fin, las transiciones se vuelven más notables en la escala del 
espacio exterior, debiendo ser lo más articuladas posibles si se busca 
que los espacios sean vistos coherentemente.  
La arquitectura clásica lo enfatiza con cornisas, fustes, bases de 
columnas y molduras en las puertas, escalones y entradas importantes. 
Para lograr una mayor claridad del espacio exterior, los elementos 
contrastantes se deben agrupar por control perceptual; por ejemplo, 
casas de estilo similar se agrupan en unidades vecinales, o especies de 
árboles iguales se siembran juntas para dar sentido la calle. Las partes 
se interrelacionan refiriéndolas todas al elemento dominante del paisaje; 
por ejemplo, al campanario de una iglesia o una plaza. Por otro lado, el 
espacio exterior deberá aceptar todas estas variaciones sin perder su 
forma. 
 
- Jerarquía: La estructura principal del diseño de un medio ambiente 
urbano se encuentra siempre en su jerarquía, predominancia, o 
centralización. Por tanto, pueden existir espacios centrales a los cuales 
todos los demás elementos se subordinan y relacionan; o bien un 
elemento dominante que eslabona muchos otros menores. Será preciso 
acostumbrarse a encontrarlo o a proponerlo para tener un elemento de 
referencia que tenga o le dé un gran sentido de lugar al espacio. Sin 
que este sea la única manera de establecer jerarquías sobre todo para 
sitios de cambios grandes y complejos en cuanto a su paisaje, el 
diseñador podrá buscar enfatizar elementos visuales fijos y 
entrelazarlos con las partes que cambian, o bien buscar ofrecer 
secuencias múltiples que no determinen un comienzo o un final. 
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-  Congruencia: La estructura perceptual deberá ser congruente con el uso 
actual del suelo y su ecología. Las rasantes visuales deberán 
corresponder a los lugares de mayor significado de actividad, las 
secuencias principales deberán ir a lo largo de las vías de circulación 
más importantes; o sea, que los aspectos básicos de organización del 
sitio, localización de actividades, circulaciones y la forma, deberán 
funcionar juntos y tener una estructura formal similar. 
 
- Secuencia visual: La orientación en la circulación es importantes, así 
como la aparente dirección hasta una meta o la claridad de entrada y 
salida en los espacios. Una sucesión de etapas, como las gradas de una 
escalera, será más interesante que el logro de un simple acercamiento 
aislado. Cada suceso prepara al observador para el siguiente y éste 
siempre los recibe como un nuevo y reciente descubrimiento.  
 
- Proporción y escala: los espacios difieren en carácter de acuerdo con 
su forma y sus proporciones; siendo las proporciones una relación 
dimensional interna entre los edificios circunvecinos. 
 Los espacios se juzgan también por su escala con respecto a los 
objetos que los circundan y con respecto al observador. El observador 
utiliza su dimensión para relacionarse con el espacio, del que obtendrá 
sensaciones en relación con su escala. Si el espacio es reducido se 
sentirá importante y central; si el espacio es grande se sentirá 
insignificante. 
 
- Relación de la edificación con el sitio: Las interrelaciones entre 
edificios se vuelven complicada cuando hay que coordinar el diseño 
de una estructura individual con el del medio ambiente urbano 
considerando como un todo. Las estructuras tienen un patrón de uso, 
circulación y forma visual que debe corresponder a los patrones que 
conforman el medio ambiente urbano. Por ejemplo, la circulación 
interna de un edificio viene a ser una continuación del exterior, la 
forma de los edificios es un elemento fundamental de la configuración 
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del espacio exterior, o el carácter del edificio se relaciona con el 
sentido de la identidad del espacio exterior, razón por la cual la 
arquitectura y el diseño urbano deberán tratarse conjuntamente. 
 
- Configuración del terreno: En un área urbana el espacio puede 
definirse por las estructuras hechas por el hombre. En un medio 
ambiente natural se definirán por los componentes básicos, como son 
la tierra, las rocas, el agua y la vegetación que la cubre. 
De cualquier manera, el suelo en el que estamos apoyados juega un 
papel predominante en el diseño; con una pequeña inspección revelará 
puntos básicos de la forma de la tierra, sus alturas y las vistas 
dominantes que se deberán ser explotados. Estos aspectos son de 
importancia para el diseñador como problemas por resolver y 
oportunidades que presenta el terreno para ser consideradas y asegurar 
el éxito de un buen diseño. 
 
- Texturas del pavimento: La textura puede proveer carácter visual y 
escala como fondo armonioso que unifica la escena urbana, o puede 
ser una superficie dominante que comunique los principales patrones 
y direcciones de un desarrollo. La textura juega un papel importante al 
guiar y controlar actividades, distinguiendo carreteras de vías 
peatonales, vías de ciclistas de calles para automóviles, áreas de juego, 
superficies de drenado o plazas para descanso y reuniones 
dependiendo del tipo de pavimentos empleado. Si la textura del suelo 
cobra tal importancia, se debe poner especialmente atención y cuidado 
al manejarla, siempre en concordancia con las actividades por 
desarrollar. 
 
- Actividad visible: Las personas generalmente se interesan por los 
demás. El ruido y la vista de los humanos en acción es usualmente el 
hecho primordial de la percepción formal de un lugar, pues resulta 
interesante y entretenido observar y escuchar a la gente en un espacio 
urbano. El espacio puede enfatizar la visibilidad de acción y de 
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actividad mediante el juego de escala, jerarquía, textura y otros 
atributos espaciales. La concentración o la mezcla de diferentes 
actividades para provocar espacios para encuentros, celebraciones o 
de mutua observación pasiva ayuda a reforzar la conducta visible y a 
estabilizar y enaltecer el comportamiento de los usuarios. Además, el 
espacio abierto deberá proporcionar la sensación de seguridad y 
privacidad, exponiendo solo aquellas funciones y/o actividades que el 
observador y el observado quieran comunicar. 
 
6.5.4 Idea rectora: 
La idea rectora se toma en cuenta de las prioridades de la ciudad de 
Yurimaguas, para desarrollar un espacio de ocio y cultura para dicha ciudad en 
la que los beneficiados sean los niños, jóvenes, adolescentes y adultos, para 
desarrollar actividades físicas y espacios de recreación pasiva que brinden 
relajación al usuario. Lo que beneficia tanto a las personas de la ciudad como a 
los turistas que la visiten. 
Las formas de transmitir una idea rectora, puede ser un boceto, una frase, una 
metáfora, un lema. 
 
6.6  Matrices, diagramas y/o organigramas funcionales 
 













































6.6.2.5 Zona complementaria: 
 
 






6.7.1. Criterios de zonificación 
La zonificación es la ubicación de los espacios arquitectónicos dentro de 
una determinada ciudad, ya que cada lugar mantiene u implementa dicha 
zonificación en los sitios adecuados según las necesidades que vayan a 
satisfacer, tomando en cuenta la disposición, coordinación y circulaciones 
con los espacios existentes que cumplen distintas funciones y/o 
complementos. 
 
Ubicación: Se eligió la ubicación estratégica, ya que según el plan de 
desarrollo urbano, esta se ubica en una zona de recreación, también cuenta 
con una calle de carácter nacional y por ende principal. 
 
Accesibilidad: El terreno elegido es de fácil acceso, ya que se encuentra 
en un punto que sirve de entrada a la ciudad, articulándose con otras 
complementarias. 
 
Circulación: en el equipamiento se plantea una óptima circulación, donde 
el usuario no se sienta interrumpido o teniendo obstáculos que dificulte su 
libre circulación.  
 
Distribución: la distribución nace a raíz de una previa investigación de las 
necesidades de la población, para luego plantear las actividades 
programáticas dentro del equipamiento, donde esta cumpla las 
expectativas y demanda del usuario. 
 
Compatibilidad con el entorno: El entorno en la cual se ubicaría el 










6.8 Normatividad pertinente 
6.8.1 Reglamentación y Normatividad 
 
Norma A.100: Recreación y deportes. 
Capítulo II cond. de habitabilidad: art. 7, 19, 20. 
 
Norma A.120: Accesibilidad para personas con discapacidad. 
Capítulo II cond. Generales: art. 15, 16. 
 
NORMA A. 030: HOSPEDAJE. 
Capítulo V infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje: 
anexo 5. 
 
NORMA A. 040 EDUCACIÓN. 





















6.8.2 Parámetros urbanísticos – Edificatorios 
La ciudad de Yurimaguas al día de hoy no cuenta con parámetros urbanísticos en la 
zona donde se implantará el proyecto, lo que sí cuenta en un reglamento de 
zonificación donde especifica ciertas consideraciones de diseño. 
 














VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
7.1 Objetivo General 
- Desarrollar el proyecto Arquitectónico del Centro Recreacional Turístico 
en la ciudad de Yurimaguas. 
 
7.2 Objetivos Específicos 
- Cumplir con todos los criterios de diseño funcional y tecnológico 
ambiental para el confort del potencial usuario local y visitante. 
 
- Proveer a la Ciudad de Yurimaguas de un nuevo equipamiento 
Recreacional Turístico que satisfaga y cumpla todas las necesidades de la 
población. 
 
- Contar con espacios amplios y apropiados para el mejor desenvolvimiento 
de las actividades culturales y recreativas (ocio), cumpliendo la 
programación de áreas pre-determinadas. 
 
- Equipar espacios de recreación activa como pasiva a su vez, para la 
diversión, y descanso del usuario. 
 
- Implementar con espacios de descanso como bungalow, para la residencia 











VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO – ARQUITECTÓNICA) 
8.1 Proyecto urbano arquitectónico 
8.1.1 Ubicación y catastro 
Ubicación y localización……………………………….…..LU-01 
8.1.2 Topografía del terreno…………………………………………T-01 
 
8.1.3 Plano de distribución – cortes – elevaciones 
Planos de Distribución General……………………………...PG-01 
Cortes generales…………………………………………….…A-02 
Elevaciones generales…………………………………..……..A-03 
Plano de distribución zona ampliada…………………………..A-04 
Cortes y Elevaciones zona ampliada…………………….…….A-05 
 
8.1.4 Plano de Diseño Estructural Básico 
Plano de estructura sector ampliado……..……...….E-01/E-02/E-03 
 
8.1.5 Planos de Instalaciones Sanitarias Básicas (agua y desagüe) 
Plano de instalaciones Sanitarias Agua  y Des. general…IS-01 
Plano de Zona ampliada Agua…………………………...…IS-02 
Plano de Zona ampliada Desagüe………………...……….IS-03 
 
8.1.6 Planos de Instalaciones Eléctricas Básicas 
Plano de Instalaciones eléctricas General……………….IE-01 
Plano de instalaciones eléctricas Luminarias General…IE-02 
Plano de instalaciones eléctricas Tomacorriente G…….IE-03 
Plano de instalaciones eléctricas zona ampliada……….IE-04 
Plano de instalaciones eléctricas diagrama 
………………………………………………….unifilar.IED-01/02 
 
8.1.7 Planos de detalles arquitectónicos y/o constructivos específicos 
Detalles de puertas………………………………………DT-01 
Detalles Arquitectónicos………..…………………........DT-02 
Detalles de servicios higiénicos………………………...DT-03 
Detalles de juegos………………………………………..DT-04 
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Detalles de cisterna y tanque elevado………………….DT-05 
 
8.1.8 Planos de Señalética y Evacuación (INDECI) 
Plano de Señalética……………………………………….S-01 








































































































IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 





1. Entorno de obra 
El proyecto del Centro Recreacional Turístico, se encuentra ubicado en el 
Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas,    Departamento de 
Loreto. 
 
El anteproyecto consta de solo un nivel, la cual presenta una volumetría 
que no altera el entorno en el que se ubica, contando la misma con 
materiales propios de la zona. 
 
2. Nombre de la obra 
Centro recreacional turístico de Yurimaguas 
 
 3. Propietario 
  ........................................................................................................................  Xibelli Mendoza Rivera 
 
 4. Ubicación de la obra 
- Calle                : Libertad 
- Distrito             : Yurimaguas 
- Provincia         : Alto Amazonas 
- Departamento : Loreto 
 
 5.   Linderos, medidas perimétricas y área. 
   5.1 Linderos:  
Frente   : 329.23 ml, con la calle Libertad. 
Derecha              : 140.96 ml, con propiedad de terceros. 
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Izquierda   : 156.04 ml, con propiedad de terceros 
Fondo o Respaldo  : 362.45 ml, con el Jirón Alfonso Ugarte 
Área    : 47.185.01 m2 
Perímetro                        : 988.68 ml 
 
 6. Meta de la obra 
La programación a desarrollarse es la siguiente: 
 
6.1 primera planta: zona administrativa 
01 Hall 
01 Atención e informes 
01 Sala de espera 
01 Secretaria + archivo 
01 Director general + ss.hh 
01 Administración 
01 Contabilidad 
01 Recursos humanos 
01 Logística 
01 Tesorería 
01 Imagen institucional 
01 Sala de reuniones 
01 Deposito 
01 Ss.hh varones 
01 Ss.hh mujeres 
01 Ss.hh phd - público 
 
EL NPT. SE ENCUENTRA EN +3.00 
ÁREA CONSTRUIDA  = 196.00 m2 
 
PRIMERA PLANTA: ZONA RECREATIVA  
01 RECREACIÓN PASIVA GENERAL 
01 JUEGOS INFANTILES 
01 GIMNASIO AL AIRE LIBRE 
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01 CANCHA DE BASQUET 
01 CANCHA DE FUTBOL 
01 CANCHA DE VOLEY 
01 ADMINISTRACIÓN CHACHICAR 
01 CIRCUITO CHACHICAR 
EL NPT. SE ENCUENTRA EN +2.00 
AREA CONSTRUIDA ES DE 5043.00 m2 
 
PRIMERA PLANTA: ZONA HABITACIONAL 
06 BUNGALOW SIMPLES 
06 BUNGALOW DOBLES 
02 PISCINA 
01 SS.HH + VESTIDOR 
EL NPT. VARI ENTRE +3.00 A +5.00 
AREA CONSTRUIDA ES DE 438.00 m2 
 
PRIMERA PLANTA: ZONA COMPLEMENTARIA - RESTAURANTE 
01 SALA DE COMENSALES 
01 SS.HH DAMAS - PUBLICO 
01 SS.HH VARONES - PUBLICO 
01 CAJA 






02 COMEDOR DE PERSONAL 
01 CUARTO DE LIMPIEZA 
01 VESTIDORES DE DAMAS 
01 SS.HH DAMAS 
01 VESTIDORES DE VARONES 
01 SS.HH VARONES 
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01 HALL DE INGRESO PERSONAL 
EL NPT. SE ENCUENTRA EN +4.00 
ÁREA CONSTRUIDA ES DE 355.75 m2 
 
PRIMERA PLANTA: ZONA CULTURAL – TALLERES 
01 TALLER DE BAILE MODERNO + DEPÓSITO  
01 TALLER DE MANUALIDADES + DEPOSITO + LAVADERO 
01 TALLER DE ARTESANIA + DEPÓSITO + LAVADERO 
01 TALLER DE TEATRO + DEPÓSITO 
01 TALLER DE PINTURA + DEPÓSITO + LAVADERO 
01 SS.HH PÚBLICO - PHD 
EL NPT. SE ENCUENTRA EN +3.00 
ÁREA CONSTRUIDA ES DE 152.50 m2 
 
PRIMERA PLANTA: ZONA CULTURAL – SALA DE EXPOSICIÓN 
01 SALA DE EXPOSICIÓN MANUALIDADES 
01 SALA DE EXPOSICIÓN PINTURA 
EL NPT. SE ENCUENTRA EN +3.00 
ÁREA CONSTRUIDA ES DE 600.00 m2 
 
PRIMERA PLANTA: ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
01 CONTROL Y VIGILANCIA 
03 ALMACEN GENERAL 
01 PATIO DE MANIOBRAS 
01 CASA DE FUERZA 
01 CASA DE BOMBEO 
01 LAVANDERIA 
03 ESTACIONAMIENTOS 
EL NPT. VARIA ENTRE +3.00 y +4.00 











B.  ASPECTOS ESPECÍFICOS 
1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 El proyecto se desarrolla en un solo nivel según lo siguiente: 
Se diseña un CENTRO RECREACIONAL TURISTICO, con ambientes necesarios 
para la realización de actividades socio – culturales y  recreación. 
 
2. SERVICIOS EXISTENTES 
AGUA, DESAGÜE, ENERGÍA ELÉCTRICA, CIRCUITO TELEFÓNICO, 
INTERNET. 
Todos los servicios indicados, se encuentra accesibles en el área de trabajo, por lo 
que se garantiza su dotación permanente con el funcionamiento de las instalaciones. 
Considerando ello, se ha planteado los Proyectos de Instalaciones Sanitarias e 
Instalaciones eléctricas respectivamente. 
 
C. CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Los criterios de diseño en el equipamiento se pudieron realizar gracias a los estudios 




D. ÁREAS EDIFICADAS- 
 Se cuentan con las siguientes áreas edificadas: 
ZONA ADMINISTRATIVA   = 254.00      M2 
                     ZONA RECREACIONAL      = 6,555.90   M2 
                     ZONA HABITACIONAL             = 569.40      M2 
                     ZONA COMPLEMENTARIA           = 244.50      M2 
 ZONA CULTURAL    = 978.25      M2 
 ZONA DE SERVICIOS GENERALES = 192.40      M2 
 ÁREA CONSTRUIDA TOTAL  =         8,794.45  M2. 
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9.2 Especificaciones Técnicas 
 
 ESTRUCTURAS 
01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01    CORTE C/MAQUINARIA DE MATERIAL ORGANICO e=0.20m 
 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en realizar el corte de una pequeña capa de material orgánico de 0.20 m. 
de espesor para sacar las raíces que puede haberse en el terreno de trabajo.  
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
El corte se realizará en un espesor no mayor de 0.20 m., eliminándose todo el 
material orgánico existente en el área de la obra, los cuales son perjudiciales para 
la construcción de la edificación cuando están en contacto directo con el concreto. 
Además, provocaría asentamientos mayores a los permisibles.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cubico (m3) según lo que indiquen los 
planos y estará aprobado por el Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cubico (m3), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total de mano de obra, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta 
partida. 
 




Las excavaciones masivas tendrán el mismo procedimiento que para cimientos 
corridos y zapatas si fuera el caso, solo que se usará una retroexcavadora sobre 
llantas 58 hp 1 yd3 para dicho trabajo, se respetará lo indicado en el plano de ejes 
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y terrazas y se verificará la compactación del terreno que permita que no exista 
riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de agua. 
Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación; asimismo 
no se permitirá ubicar cimientos sobre material de relleno sin una consolidación 
adecuada, de acuerdo a la maquinaria o implementos. 
Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se 
deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la 
excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 
mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo o en su defecto con hormigón.  
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la Napa Freática y 
sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 
Contratista notificará de inmediato y por escrito al Ingeniero quien resolverá lo 
conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la Napa a poca 
profundidad, previa verificación del Ingeniero se debe considerar la 
impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como de ser 
necesario el bombeo de la Napa Freática y en algunos casos un aditivo acelerante 
de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 
 
Materiales y procedimiento constructivo 
Para la excavación masiva se usará una retroexcavadora sobre llantas, se tendrá 
cuidado si el caso requiera de calzar las edificaciones colindantes, si sus 
cimentaciones están muy  por encima del nivel de la zapata. 
El fondo de la excavación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el 
material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no 
se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de 
concreto ciclópeo 1:12 como mínimo o en su defecto con hormigón.  
 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 




UNIDAD DE MEDIDA UN (m3) 
FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se encuentran 
definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute durante el 
desarrollo de la obra.   
 
01.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS Y 
ZAPATAS HMAX < = 2-00M. EN TERRENO NORMAL 
 
DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES 
Comprende los trabajos de excavaciones que se realizan en el terreno donde se 
edificará la obra, pueden ser excavaciones tipo masivas o de zanjas. 
Para las excavaciones masivas la cual ocupan un área considerable pueden ser 
ejecutadas manualmente o con maquinarias. 
Asimismo,  las excavaciones pueden ser superficiales o profundas y se tendrá 
estos factores para establecer los rendimientos en cada caso. 
Procesos 
Actividades previas 
Antes de proceder a las excavaciones, el contratista deberá haber cumplido con: 
Haber trazado los ejes. 
Haber trazado sobre el terreno, usando yeso, tiza o cal. 
Haber monumentado el BM 
Excavaciones 
Las excavaciones se harán de las dimensiones indicadas en los planos de obra 
correspondientes. 
En el caso que se tenga que rebajar el terreno para obtener la plataforma del NPT 
(Nivel de Piso Terminado), la profundidad de la cimentación se medirá a partir del 
NPT (Nivel de Piso Terminado). 
Para el caso de que se tenga que rellenar el terreno para obtener la plataforma 
NPT, la profundidad de la excavación de la cimentación se medirá a partir del 
NTN (Nivel Natural del Terreno), tratando en lo posible que el nivel de cota de 
fondo del cimiento sea el mismo para toda la edificación. 
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El fondo de la cimentación debe quedar sobre terreno firme y se tomará en cuenta 
lo indicado en los planos. 
Se tendrá en cuenta para toda la excavación, la verificación de la cota del nivel 
freático respecto a los niveles de las excavaciones. 
Cualquier sobre excavación no indicada en los planos o no autorizada por el 
Ingeniero Supervisor y/o Inspector, será rellenada con concreto de una resistencia 
a la compresión de f’c= 100 Kg/cm². 
El fondo de la excavación deberá quedar limpio y nivelado. Todo el material 
procedente de la excavación que no sea apropiado o que no se requiera para 
rellenos, será eliminado de la obra. 
Es necesario que se prevea para la ejecución de la obra, de un conveniente sistema 
de riego a fin de evitar al máximo la presencia de polvo. Si por la naturaleza de la 
excavación, ésta tuviera que hacerse a máquina, se excavará hasta 10 cm. por 
encima del fondo de excavación y estos 10 cm. últimos se harán a mano. 
 
Verificaciones y Controles 
Se verificará y/o controlará: 
-Ubicación y delimitación de excavaciones 
-Dimensiones de las excavaciones 
-Profundidad de excavación. 
-Niveles de excavación 
-Ancho de excavación en el fondo y en el terreno natural. 
-Verticalidad de paredes. 
Conforme se avance en las excavaciones, se irá comparando los perfiles del 
terreno con los del Estudio de Mecánica de Suelos y de haber algo discordante se 
notificará al Inspector. 
Otros 
Las verificaciones y/o controles no son limitativos, el Inspector a su criterio, 
podrá hacer o mandar hacer se hagan otros, concordantes con los procesos 
constructivos y con la buena práctica de la ingeniería 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
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El método de medición será por metro cúbico (m3) según lo que indiquen los 
planos y estará aprobado por el Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cubico (m3), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta 
partida. 
 
01.04 RELLENO COMPACTADO  CON MATERIAL  PROPIO 
MEJORADO INC. PLANCHA COMPACTADORA 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los rellenos a ejecutarse utilizando el material  propio 
mejorado.  
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Este trabajo se realiza efectuando los rellenos necesarios para dejar la superficie 
nivelada y bien apisonada con material propio mejorado; previa aprobación del 
Inspector en función de las indicaciones de los planos y la planilla de metrados, el 
material debe compactarse usando pisones y plancha compactadores. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cúbico (m3) según lo que indiquen los 




BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cubico (m3), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, 





01.05  RELLENO CON GRAVA ZARANDEADA EN ZANJA DE 
PERCOLACION  DE 1/2" A 2" 
  
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los rellenos a ejecutarse utilizando grava zarandeada de 
½” a 2”.  
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Este trabajo se realiza efectuando los rellenos necesarios en la zanja de 
percolación con grava zarandeada de ½” a 2” para filtrar las aguas  que se 
expulsan del biodigestor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cúbico (m3) según lo que indiquen los 
planos y estará aprobado por el Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cubico (m3), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, 







 01.06 CAMA DE APOYO E=2", NIV. Y COMP. CON MATERIAL DE 
PRESTAMO-PREVIO AL PISO 
 
DESCRIPCIÓN.  
Esta partida comprende los rellenos a ejecutarse utilizando arena  traídos desde 
fuera de la obra con fines de relleno en donde indiquen  los planos, y la 
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compactación se harán  con plancha vibratoria, el espesor será de acuerdo como se 
indica en el análisis y planos. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN.  
Este trabajo se realiza para dejar la superficie nivelada y bien apisonada con 
material seleccionado; previa aprobación del Inspector en función de las 
indicaciones de los planos y la planilla de metrados, el material debe compactarse 
usando pisones y plancha compactadores. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN. 
La cantidad de material considerado, se medirá en metro cubico (m3).  
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cubico (m3), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta 
partida. 
 
01.07 NIVELACION INTERIOR  APISONADO MANUAL 
DESCRIPCIÓN  
Esta partida consiste en realizar una nivelación y apisonado previo al piso.  
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN  
Terminados los trabajos de fundación, sobre la nivelación o declive general indicado 
en los planos, siempre existe una diferencia entre el nivel del terreno en esta etapa y 
el nivel que se requiere para recibir el piso, en consecuencia se debe efectuar una 
nivelación final, llamada interior porque está encerrada entre los elementos de 
fundación, puede consistir en un corte o relleno de poca altura y necesita de un 
apisonado manual o con máquina. El apisonado se acostumbra efectuar por capas de 
un espesor determinado para asegurar mejor compactación. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
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El método de medición será por metro cuadrado (m2) según lo que indiquen los 
planos y estará aprobado por el Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cuadrado (m2.). Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
01.08 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA 
DISTANCIA DE 100M. 
 
DESCRIPCIÓN Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Todos los materiales excedentes de las excavaciones, así como los desperdicios de 
obra, deberán ser eliminados fuera de los límites del terreno para arrojarse en los 
lugares permitidos por las autoridades ediles. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en 
la obra más de un mes, salvo lo que se va a usar en los rellenos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El método de medición será por metro cúbico (m3) según lo que indiquen los planos 
y estará aprobado por el Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cubico (m3), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
01.09    ACOMODO Y CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
DESCRIPCIÓN 
Todos los materiales excedentes de las excavaciones, deberán ser acopiados en un 




MÉTODO DE MEDICIÓN  
El método de medición será por metro cúbico (m3) según lo que indiquen los planos 
y estará aprobado por el Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cubico (m3), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
  
02. OBRAS DE MORTERO SIMPLE 
02.01   SOLADOS. 
02.01.01    SOLADO E=4", F'C=100 KG/CM2 
DESCRIPCIÓN  
Esta partida comprende en una capa de concreto simple, que se ejecuta cuando exista 
excavaciones mayores a los niveles de fondos de las cimentaciones; es decir, cuando 
se tenga que rellenar hasta alcanzar los niveles de fondo que deberán llevar las 
cimentaciones. Se realiza con la finalidad de estabilizar el fondo de las zanjas para 
zapatas, cimientos corridos. Tendrá una dosificación de 1:12 (cemento arena). 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN  
El concreto  simple para relleno se limitará a elementos apoyados sobre el suelo, con 
el fin de tener una superficie nivelada para la construcción de la cimentación. La 
fabricación del relleno de mortero o concreto, cumplirá con los requerimientos 
exigidos para el concreto simple. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) según lo que indiquen los 
planos y estará aprobado por el Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cuadrado (m2.). Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 





  02.02   CIMIENTOS CORRIDOS. 
02.02.01 CIMIENTO CORRIDO - FC=140KG/CM INC. PREPARACION 
MANUAL 
 
DESCRIPCIÓN               
Esta partida corresponde al apoyo y trasmisión de cargas de los muros y el techo y 
que servirán de base al sobrecimiento y eventualmente a los muros, serán de concreto 
mezcla 1:10 + 30% P.G., se usará cemento tipo Ico. 
 
MATERIALES Y MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Cemento Portland tipo ICo (selva) ASTM. C 150 ACI 201,arena gruesa y piedra 
grande 8”. 
 
Preparación del Sitio 
Se amarán los encofrados, si éstos son necesarios y van a emplearse. 
En este caso se cuidará la verticalidad de las paredes de las zanjas. 




Antes de proceder el vaciado de los cimientos, debe recabarse la autorización del 
Ingeniero Inspector. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cúbico (m3) según lo que indiquen los planos 
y estará aprobado por el Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cubico (m3), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 




02.03       SOBRECIMIENTO. 
02.03.01   SOBRECIMIENTO MORTERO F'C=140 KG/CM2 
 
DESCRIPCIÓN: 
Llevarán sobrecimientos todos los muros f´c=140 kg/cm2, siendo sus dimensiones 
los especificados en los planos, serán de concreto, debiendo respetarse las 
proporciones de los materiales y otras indicaciones de acuerdo a lo establecido en el 
diseño del tipo concreto. 
 
Método de Construcción:  
Para ejecutar esta partida primeramente se encofrarán de acuerdo a las dimensiones 
indicadas en los planos, cuidando la verticalidad de las paredes. Las formas serán 
rígidas y estables con la finalidad de no desperdiciar concreto al momento del 
vaciado por efecto de las presiones, la autorización del vaciado lo dará el Ingeniero 
Supervisor o Inspector. 
Serán de mortero de cemento – arena en proporción para un f´c=140 kg/cm2. En 
general se tendrá en cuenta todo lo establecido en el capítulo de concreto simple de 
las especificaciones generales del presente proyecto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El método de medición será por metros cúbicos (m3) de sobrecimiento vaciado. 
 
FORMA DE PAGO: 
El volumen determinado como está dispuesto, será pagado al precio unitario del 
presupuesto por metro cúbico de sobrecimiento vaciado, considerando el pago por la 
mano de obra, mezcladora, materiales e imprevistos. 
 
02.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida corresponde a la colocación del encofrado para el vaciado del concreto 
simple sobre el cimiento corrido. 
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Los encofrados tendrán por función confinar el concreto a fin de obtener elementos 
con el perfil, niveles, alineamientos y dimensiones especificados en el plano. 
 
Materiales y procedimiento de construcción: 
El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con éstos, 
alineamiento, idénticas secciones, economía, etc. 
El encofrado podrá sacarse a los 4 días de haberse llenado el sobrecimiento. Luego 
del fraguado inicial, se curará éste por medio de constantes baños de agua durante 3 
días como mínimo. 
La cara superior del sobrecimiento deberá ser lo más nivelada posible, lo cual 
garantizará el regular acomodo de los ladrillos del muro. 
las cuales están indicadas en los planos. 
 
Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que no se produzca 





MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) de encofrado y descentrado de 
sobrecimiento según lo que indican los planos y aprobados por el Ingeniero 
Supervisor o Inspector. 
 
FORMA DE PAGO: 
El área determinada será pagada al precio unitario del contrato por (m2), 
considerando el pago por la mano de obra, materiales e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
 
03. FALSO PISOS. 




Llevarán falso piso todos los ambientes que tengan piso de concreto, según lo 
especificado en los planos, serán de mezcla 1:6 cemento: arena. 
 
Es una mezcla de mortero, plano y nivelado de superficie rugosa, intermediario entre 
el terreno y otro piso. Sirve de base para otro piso. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN  
El falso piso se limitara a elementos totalmente apoyados sobre el suelo, los 
materiales que se emplee en su fabricación deben cumplir con los mismos requisitos 
exigidos para el concreto simple. El falso piso deberá vaciarse después de los 
sobrecimientos, sobre una cama de arena, el terreno deberá ser previamente 
compactado, esto garantizará su eficiencia. Es decir; se humedecerá abundantemente 
y se compactará con plancha vibratoria de 4HP, se nivelará y se emparejará el 
terreno, se colocarán reglas adecuadas, según los espesores por llenar a fin de 
asegurar una superficie plana y nivelada. 
 
El llenado del falso piso tendrá un espesor de 4”, se hará por paños alternados, la 
dimensión máxima del paño no excederá de 6.00m, salvo que lleve armadura. La 
separación entre reglas de un mismo paño no excederá los 3.00m. 
 
En general se tendrá en cuenta los alcances indicados en capitulo pisos y pavimentos 
de las Especificaciones Generales del presente proyecto. La superficie a obtener 
deberá ser plana, rugosa y compacta, capaz de poder ser receptora de acabados de 
piso que se especifique en planos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) según lo que indiquen los 
planos y estará aprobado por el Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cuadrado (m2.). Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 




03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO PISO 
DESCRIPCIÓN 
Se armarán los encofrados hechos con madera de un espesor de 1 1/2". Las que 
llevarán un refuerzo de 2" x 2" cada 1.5 m. como máximo. Se cuidará la verticalidad 
y nivelación del encofrado, así como su construcción. 
Los encofrados podrán sacarse a los dos días de llenado la estructura.  
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El método de medición será por metros cuadrado (m2) según lo que indiquen los 
planos y estará aprobado por el Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cuadrado (m2.). Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 





04.01 MORTERO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 
Descripción  
Esta partida comprende el mortero estructural para zapatas de acuerdo a la resistencia 
solicitada; en este caso será f’c=210 kg/cm2. 
El agua para preparar el mortero será potable o de río, limpio y sin impurezas. El 
cemento cumplirá las normas ITINTEC para cemento Portland del Perú. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Preparación para la colocación del mortero estructural 
 
Antes de iniciar el proceso de preparación y colocación del mortero, se deberá 
verificar que:  
 
a. Las cotas y dimensiones de los encofrados y elementos estructurales corresponden 
con las de los planos.  
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b. Las barras de refuerzo, el material de las juntas, anclajes y elementos embebidos, 
estén correctamente ubicados.  
c. La superficie interna de los encofrados, las barras de refuerzo y los elementos 
embebidos, estén limpios y libres de restos de mortero, escamas de óxidos, aceite, 
grasas, pinturas, escombros, o cualquier elemento o sustancia perjudicial para el 
mortero.  
d. Los encofrados estén terminados, adecuadamente arriostrados, humedecidos y/o 
aceitados.  
e. Se ha retirado toda el agua, de los lugares que van a ser ocupados por el mortero.  
f. La superficie de las unidades de albañilería que va a estar en contacto con el 
mortero estructural esté adecuadamente tratada.  
g. Se cuenta en obra con todos los materiales necesarios y el número suficiente de 
los equipos a ser empleados en el proceso de colocación debiendo estar estos últimos 
limpios y en perfectas condiciones de uso.  
h. Se ha eliminado la lechada endurecida y todo otro material defectuoso o suelto 
antes de colocar un nuevo mortero contra mortero endurecido.  
 
Medida de los materiales 
La medida de los materiales en la obra deberá realizarse por medios que garanticen la 




a. Cada tanda debe ser cargada en la mezcladora de manera tal que el agua comience 
a ingresar antes que el cemento y los agregados. El agua continuará fluyendo por un 
período, el cual puede prolongarse hasta finalizar la primera cuarta parte del tiempo 
de mezclado especificado.  
b. El material de una tanda no deberá comenzar a ingresar a la mezcladora antes de 
que la totalidad de la anterior haya sido descargada.  
c. El mortero estructural deberá ser mezclado en una mezcladora capaz de lograr una 
combinación total de los materiales, formando una masa uniforme dentro del tiempo 




En general esta partida deberá estar en función a las especificaciones y detalles de los 
planos de Cimentaciones respectivos y la aprobación del Ingeniero Inspector. 
 
2. Materiales. 
El Cemento a emplear será Cemento Portland tipo I. Los Agregados estarán limpios 
de cualquier impureza y deberán tener adecuada granulometría. El agua será fresca, 




Las proporciones de materiales deberán permitir la trabajabilidad y consistencia del 
mortero estructural y que este sea colocado fácilmente en los encofrados y alrededor 
del acero de refuerzo, sin segregación o exudación excesiva. 
4. Transporte del mortero estructural. 
El mortero estructural deberá ser transportado, desde el equipo de mezclado hasta el 
punto de colocación, tan pronto como sea posible y empleando buguies y carretillas 
de tal manera que garanticen economía y la calidad deseada. 
 
5. Colocación de mortero estructural. 
El proceso de colocación del mortero estructural, se hará de tal manera que se 
reduzca al mínimo la segregación. El mortero estructural se depositará, tan cerca 
como sea posible de su ubicación final, no se depositará en grandes cantidades en un 
solo punto para luego extenderlo a lo largo de los encofrados innecesariamente. 
 
6. Consolidación. 
Se hará mediante vibradores, el Inspector verificará el tiempo suficiente para la 
adecuada consolidación que se manifiesta cuando una delgada película de mortero 
aparece en la superficie del mortero estructural. 
 
7. Curado. 
Será por lo menos 07 días, durante los cuales se mantendrá el mortero estructural en 
condiciones húmedas, a partir de las 12 horas del vaciado; en especial cuando sean 
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horas de mayor calor y cuando el sol actué directamente; para el caso de casos 
verticales se regarán de manera de que el agua caiga en forma de lluvia. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El método de medición será por metros cúbicos (m3) de mortero estructural vaciado, 
obtenidos del ancho de base, por su peralte y su longitud, según lo indica en los 
planos y aprobados por el Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cubico (m3), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
04.01.02 ACERO CORRUGADO Ø 1/2” FY=4200 KG/CM2 
 
DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo comprende las barras corrugadas y lisas; el alambre liso o 
corrugados empleados en la estructura de mortero armado. 
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
Las barras corrugadas deberán cumplir con la Norma ASTM C – 341 y según los 
alcances del Capítulo de Acero de las especificaciones Generales del presente 
proyecto. Las barras se cortarán y doblarán en frío, de acuerdo a las dimensiones y 
formas indicadas en los planos, y se colocarán en lugares indicados y dentro de las 
toneladas máximas; deberá estar libre de polvo, lodo, grasas, aceite, pinturas y toda 
sustancia no metálica capaz de afectar y reducir su capacidad de adherencia con el 
concreto. 
 
Las barras de las armaduras principales se unirán firmemente con los estribos, y 
barras de repartición; durante el proceso de colocación, toda la armadura y el alambre 
de amarre, deben quedar protegidos mediante los recubrimientos mínimos de 
concreto establecido. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
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El método de medición será por Kilogramo (kg) según lo que indiquen los planos y 
estará aprobado por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por Kilogramo (kg), Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 





05. VIGAS DE CIMENTACION 
05.01 MORTERO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 
 
DESCRIPCIÓN  
Las vigas de cimentación son elementos estructurales que tienen como función 
conectar a las zapatas y así evitar posibles fallas de la estructura por asentamientos 
diferenciales producido por la baja capacidad portante del suelo, siendo sus 
dimensiones los especificados en los planos, serán de mortero armado de cemento – 
arena en proporción para un f´c=210 kg/cm2, debiendo respetarse las proporciones de 
los materiales y otras indicaciones. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN  
Para ejecutar esta partida primeramente se encofrarán de acuerdo a las dimensiones 
indicadas en los planos, cuidando la verticalidad de las paredes. Las formas serán 
rígidas y estables con la finalidad de no desperdiciar mortero al momento del vaciado 
por efecto de las presiones, la autorización del vaciado lo dará el Ingeniero Inspector. 
 
Preparación para la colocación del mortero estructural 
 
Antes de iniciar el proceso de preparación y colocación del mortero, se deberá 




a. Las cotas y dimensiones de los encofrados y elementos estructurales corresponden 
con las de los planos.  
b. Las barras de refuerzo, el material de las juntas, anclajes y elementos       
embebidos, estén correctamente ubicados.  
c. La superficie interna de los encofrados, las barras de refuerzo y los elementos 
embebidos, estén limpios y libres de restos de mortero, escamas de óxidos, aceite, 
grasas, pinturas, escombros, o cualquier elemento o sustancia perjudicial para el 
mortero.  
d. Los encofrados estén terminados, adecuadamente arriostrados, humedecidos y/o 
aceitados.  
e. Se ha retirado toda el agua, de los lugares que van a ser ocupados por el mortero.  
f. La superficie de las unidades de albañilería que va a estar en contacto con el 
mortero estructural esté adecuadamente tratada.  
g. Se cuenta en obra con todos los materiales necesarios y el número suficiente de 
los equipos a ser empleados en el proceso de colocación debiendo estar estos últimos 
limpios y en perfectas condiciones de uso.  
h. Se ha eliminado la lechada endurecida y todo otro material defectuoso o suelto 
antes de colocar un nuevo mortero contra mortero endurecido.  
 
Medida de los materiales 
La medida de los materiales en la obra deberá realizarse por medios que garanticen la 
obtención de las proporciones especificadas. 
 
1. Mezclado 
a. Cada tanda debe ser cargada en la mezcladora de manera tal que el agua comience 
a ingresar antes que el cemento y los agregados. El agua continuará fluyendo por un 
período, el cual puede prolongarse hasta finalizar la primera cuarta parte del tiempo 
de mezclado especificado.  
b. El material de una tanda no deberá comenzar a ingresar a la mezcladora antes de 
que la totalidad de la anterior haya sido descargada.  
c. El mortero estructural deberá ser mezclado en una mezcladora capaz de lograr una 
combinación total de los materiales, formando una masa uniforme dentro del tiempo 




En general esta partida deberá en función a las especificaciones y detalles de los 
planos de Cimentaciones respectivos y la aprobación del Ingeniero Inspector. 
 
2. Materiales. 
El Cemento a emplear será Cemento Portland tipo I. Los Agregados estarán limpios 
de cualquier impureza y deberán tener adecuada granulometría.  
El agua será fresca, libre de materias que puedan perjudicar el comportamiento del 
mortero estructural y del acero. 
3. Dosificación. 
Las proporciones de materiales deberán permitir la trabajabilidad y consistencia del 
mortero estructural y que este sea colocado fácilmente en los encofrados y alrededor 
del acero de refuerzo, sin segregación o exudación excesiva. 
 
4. Transporte del mortero estructural. 
El mortero estructural deberá ser transportado, desde el equipo de mezclado hasta el 
punto de colocación, tan pronto como sea posible y empleando buguies y carretillas 
de tal manera que garanticen economía y la calidad deseada. 
 
5. Colocación de mortero estructural. 
El proceso de colocación del mortero estructural, se hará de tal manera que se 
reduzca al mínimo la segregación. El mortero estructural se depositará, tan cerca 
como sea posible de su ubicación final, no se depositará en grandes cantidades en un 
solo punto para luego extenderlo a lo largo de los encofrados innecesariamente. 
 
6. Consolidación. 
Se hará mediante vibradores, el Inspector verificará el tiempo suficiente para la 
adecuada consolidación que se manifiesta cuando una delgada película de mortero 
aparece en la superficie del mortero estructural. 
 
7. Curado. 
Será por lo menos 07 días, durante los cuales se mantendrá el mortero estructural en 
condiciones húmedas, a partir de las 12 horas del vaciado; en especial cuando sean 
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horas de mayor calor y cuando el sol actué directamente; para el caso de casos 




MÉTODO DE MEDICIÓN  
El método de medición será por metros cúbicos (m3) de mortero estructural vaciado, 
obtenidos del ancho de base, por su peralte y su longitud, según lo indica en los 
planos y aprobados por Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cubico (m3), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. EN VIGAS DECIMENTACION    
 
DESCRIPCIÓN  
Los encofrados de la viga de cimentación tendrán por función confinar el concreto 
plástico a fin de obtener el elemento estructural con el perfil, nivel, alineamiento y 
dimensiones de los planos.  
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
Deberá ejecutarse respetando las especificaciones técnicas establecidas en el Capitulo 
XI Encofrados y Descencofrados, correspondientes a las Especificaciones Generales 
del presente proyecto, y en función a las especificaciones y detalles de los planos y la 
aprobación del Inspector. Los encofrados se ejecutarán utilizando madera tornillo y/o 
similar, el encofrado permitirá que el montaje y desencofrado se realice fácil y 
gradualmente; sin golpes, vibraciones, ni sacudidas; y sin recurrir a herramientas que 
podrían perjudicar la superficie de la estructura. 
MÉTODO DE  MEDICIÓN  
El método de medición será por metro cuadrado (m2) según lo que indiquen los 






BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cuadrado (m2), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
05.03 ACERO CORRUGADO  DE Ø 5/8” fy = 4200 kg/cm2 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación del fierro, incluido el estribado  y se seguirán 
las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto 
armado. 
 
MATERIALES Y METODO DE CONSTRUCCION 
DESCRIPCIÓN  
El acero de refuerzo comprende las barras corrugadas y lisas; el alambre liso o 
corrugados empleados en la estructura de concreto armado. 
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
Las barras corrugadas deberán cumplir con la Norma ASTM C – 341 y según los 
alcances del Capítulo de Acero de las especificaciones Generales del presente 
proyecto. Las barras se cortarán y doblarán en frío, de acuerdo a las dimensiones y 
formas indicadas en los planos, y se colocarán en lugares indicados y dentro de las 
toneladas máximas; deberá estar libre de polvo, lodo, grasas, aceite, pinturas y toda 
sustancia no metálica capaz de afectar y reducir su capacidad de adherencia con el 
concreto.  
 
Las barras de las armaduras principales se unirán firmemente con los estribos, y 
barras de repartición; durante el proceso de colocación, toda la armadura y el alambre 






MÉTODO DE MEDICIÓN  
El método de medición será por Kilogramo (kg) según lo que indiquen los planos y 
estará aprobado por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por Kilogramo (kg), Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
05.04 ACERO CORRUGADO  DE Ø 1/2” fy = 4200 kg/cm2 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación del fierro, incluido el estribado  y se seguirán 
las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto 
armado. 
 
MATERIALES Y METODO DE CONSTRUCCION 
El acero de refuerzo comprende las barras corrugadas y lisas; el alambre liso o 
corrugados empleados en la estructura de concreto armado. 
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
Las barras corrugadas deberán cumplir con la Norma ASTM C – 341 y según los 
alcances del Capítulo de Acero de las especificaciones Generales del presente 
proyecto. Las barras se cortarán y doblarán en frío, de acuerdo a las dimensiones y 
formas indicadas en los planos, y se colocarán en lugares indicados y dentro de las 
toneladas máximas; deberá estar libre de polvo, lodo, grasas, aceite, pinturas y toda 
sustancia no metálica capaz de afectar y reducir su capacidad de adherencia con el 
concreto.  
 
Las barras de las armaduras principales se unirán firmemente con los estribos, y 
barras de repartición; durante el proceso de colocación, toda la armadura y el alambre 
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de amarre, deben quedar protegidos mediante los recubrimientos mínimos de 
concreto establecido. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El método de medición será por Kilogramo (kg) según lo que indiquen los planos y 
estará aprobado por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por Kilogramo (kg), Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
05.05 ACERO CORRUGADO  DE Ø 3/8” fy = 4200 kg/cm2 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación del fierro, incluido el estribado  y se seguirán 
las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto 
armado. 
 
MATERIALES Y METODO DE CONSTRUCCION 
El acero de refuerzo comprende las barras corrugadas y lisas; el alambre liso o 
corrugados empleados en la estructura de mortero armado. 
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
Las barras corrugadas deberán cumplir con la Norma ASTM C – 341 y según los 
alcances del Capítulo de Acero de las especificaciones Generales del presente 
proyecto. Las barras se cortarán y doblarán en frío, de acuerdo a las dimensiones y 
formas indicadas en los planos, y se colocarán en lugares indicados y dentro de las 
toneladas máximas; deberá estar libre de polvo, lodo, grasas, aceite, pinturas y toda 





Las barras de las armaduras principales se unirán firmemente con los estribos, y 
barras de repartición; durante el proceso de colocación, toda la armadura y el alambre 
de amarre, deben quedar protegidos mediante los recubrimientos mínimos de 
concreto establecido. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El método de medición será por Kilogramo (kg) según lo que indiquen los planos y 
estará aprobado por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por Kilogramo (kg), Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
06. SOBRECIMIENTO ARMADO 
06.01 MORTERO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el preparado y vaciado del concreto sobre del Sobrecimiento 
y será de f’c=175 Kg/cm² y que para los cuales  se seguirán las indicaciones 
señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de mortero armado.  
 
MATERIALES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
Se seguirán los mismos procedimientos que las partidas de mortero de las zapatas. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cúbico (m3) según lo que indiquen los planos 
y estará aprobado por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
 
 
BASE DE PAGOS 
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El pago se efectuará al precio unitario, por metro cúbico (m3), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO 
ARMADO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación del encofrado y desencofrado del 
Sobrecimiento y se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al 
comienzo del capítulo de concreto armado.  
 
MATERIALES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
Se seguirán los mismos procedimientos constructivos  que las partidas de encofrado y 
desencofrado de zapatas 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) según lo que indiquen los 
planos y estará aprobado por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cuadrado (m2), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
02.03.03.03   ACERO CORRUGADO Ø 3/8" fy=4200 kg/cm2  
02.03.03.04   ACERO CORRUGADO Ø 1/4" fy=4200 kg/cm2 
 
DESCRIPCIÓN  
El acero de refuerzo comprende las barras corrugadas y lisas; el alambre liso o 
corrugados empleados en la estructura de concreto armado. 
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
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Las barras corrugadas deberán cumplir con la Norma ASTM C – 341 y según los 
alcances del Capítulo de Acero de las especificaciones Generales del presente 
proyecto. Las barras se cortarán y doblarán en frío, de acuerdo a las dimensiones y 
formas indicadas en los planos, y se colocarán en lugares indicados y dentro de las 
toneladas máximas; deberá estar libre de polvo, lodo, grasas, aceite, pinturas y toda 
sustancia no metálica capaz de afectar y reducir su capacidad de adherencia con el 
concreto.  
 
Las barras de las armaduras principales se unirán firmemente con los estribos, y 
barras de repartición; durante el proceso de colocación, toda la armadura y el alambre 
de amarre, deben quedar protegidos mediante los recubrimientos mínimos de 
concreto establecido. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El método de medición será por Kilogramo (kg) según lo que indiquen los planos y 
estará aprobado por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por Kilogramo (kg), Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
07. COLUMNAS 
07.01 MORTERO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 
 
DESCRIPCIÓN. 
Esta partida comprende el preparado y vaciado del mortero y será de f’c=210 
Kg/cm², para los cuales  se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades 
al comienzo del capítulo de concreto armado.  
 
 




DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES 
Concreto f’c = 210 Kg/cm² 
Cemento Portland ICo (selva) - arena - piedra chancada 
Procesos 
Actividades previas 
Antes de proceder al vaciado de concreto para conformar las columnas, el contratista 
habrá cumplido con: 
-La colocación de toda la armadura principal, estribos y otras que se indiquen, en las 
columnas a vaciar el mortero. 
-Haber terminado, verificado, controlado, etc. los encofrados y sus Arriostramiento. 
Haber dejado los alambres o fierros, que se indiquen en planos, especificaciones, etc. 
en las caras que llegan  muros de albañilería o concreto. 
-Haber colocado salidas para interruptores, tomacorrientes etc. que se indiquen en 
planos de instalaciones y otros. 
-Haber marcado sobre el encofrado en sus caras internas el nivel al que debe llegar el 
concreto. 
-Disponer de todo el material, equipo, herramientas y mano de obra para el vaciado. 
-Haber humedecido los encofrados.  
-Disponer de buena iluminación si el vaciado es nocturno. 
 
Vaciado de mortero 
Se deberá  proveer de elementos auxiliares, para el vaciado de mortero, para evitar la 
segregación. 
El vaciado será continuo, deteniéndose por breves segundos para consolidar el 
concreto. Esta operación se hará por capas de aproximadamente 50 cm de altura. 
También puede tenerse las vibradoras al fondo funcionando e irlas subiendo, 
conforme se va llenando la columna. Se debe evitar la sobre vibración que puede 
segregar el concreto y producir manchas oscuras en él. 
 
Curado 
Después de haber desencofrado la columna, inmediatamente se procederá al curado, 
para lo cual se aplicará a la superficie una membrana impermeable, inicialmente 
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líquida, que no permite la evaporación del agua del mortero. El tipo de membrana 
será aprobado por el supervisor. 
El contratista presentará alternativas de curado. 
 
Verificaciones y Controles 
Antes, durante y/o después del vaciado de concreto, se harán las siguientes 
verificaciones y/o controles: 
-Altura de vaciado de concreto y elementos auxiliares para evitar segregación. 
-Equipo para preparación del concreto, consolidación, vibradores para uso, 
reemplazo. 
-Preparación del concreto y dosificación, medición del asentamiento, Slump. 
-Vibración durante el vaciado. 
-Aplicación de la membrana para el curado.- Toma de muestras para ensayo y 
registros. 
-Rotura de muestras de concreto endurecido y registros Evaluación de Resultados. 
 
Otros 
Remitirse en estas Especificaciones Técnicas, Estructuras Partidas. 
Las  verificaciones y/o controles, no son limitativos, el Inspector, a su criterio, podrá 
hacer o mandar se hagan otros, concordantes con los procesos constructivos y con la 
buena práctica de la Ingeniería. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cúbico (m3) según lo que indiquen los planos 
y estará aprobado por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cúbico (m3), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 





Esta partida comprende la colocación del encofrado y desencofrado de las columnas 
de mortero y se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo 
del capítulo de concreto armado.  
 
MATERIALES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
Descripción - Especificaciones 
Madera Tornillo o similar en tablones de 1 ½ de espesor o Triplay Lupuna19 mm con 
bastidores y costillas de 2” x 3”. 
Procesos 
Actividades previas 
Antes de iniciar el encofrado se habrá cumplido  con: 
Haber trazado los ejes de las columnas y delimitado el perímetro de la sección 
usando tiralíneas. 
Haber colocado o preparado para colocar muertos o durmientes para arriostrar las 
columnas. 
Haber terminado de colocar la armadura. 
Se permite la construcción de un dado en la base de la columna, el que tendrá la 
misma sección que la columna y una altura de 5 cm. será de concreto f’c = 210 
Kg/cm² o de la misma resistencia que el concreto de la columna. Servirá para el 
apoyo del encofrado en su base. 
 
Encofrado 
Con los tablones se fabricarán 2 tableros uniendo varios de ellos con barrotes de 
2”x3” o    3” x 3”, transversales, espaciados a 60 cm, hasta conseguir la dimensión de 
1 lado de la columna y otros 2 tableros de la otra dimensión de la columna mas el 
doble del espesor de la madera, los barrotes transversales de estos tableros, 
espaciados a 60 cm., no deben interferir con los de la otra cara o lado para lo cual se 
le da otra separación en el arranque. 




Los barrotes de 2 caras opuestas llevaran alambre N° 8 entre ellos, y dándole vuelta 
al alambre con el fin de asegurar los tableros por presión de los barrotes al enrollar el 
alambre. 
La parte superior de los encofrados irá arriostrado con solares de 3” x 3”, hacia los 
durmientes del piso. El arriostramiento se hará en 2 caras adyacentes. 
Se permite la colocación de espaciadores de concreto, de la dimensión de la columna 
y que servirán como tope del encofrado cara a cara.  
Se permite colocar separadores de concreto del espesor del recubrimiento y se 
colocarán amarrados a los estribos y servirán de tope del encofrado. 
Los encofrados así preparados deberán satisfacer las siguientes características: 
-Deben tener la resistencia necesaria para soportar la presión lateral del concreto 
fresco y las sobrecargas motivadas por el personal de vaciado y vibrado. 
-Deben ser estancos para no permitir la fuga de la lechada de cemento. 
-Deben ser rígidos asegurando su inalterabilidad. 
-Deben ser estables, no sufrir desplazamientos. 
 
Desencofrado 
Después de 24 horas de terminado el vaciado de concreto, se procederá al 
desencofrado, retirando el arriostramiento y formas, teniendo especial cuidado en no 
dañar el concreto, ni la madera de las formas, sobre todo el tablero. 
 
Inspección visual 
Después del desencofrado se procederá a hacer una inspección visual de las caras de 
las columnas, determinándose si el resultado final obtenido está dentro de las 
tolerancias especificadas. Se deberán hacer mediciones sobre el concreto: 




Verificaciones y Controles 
Se verificará y controlará: 
-La verticalidad del encofrado: Se tomarán plomadas 2  por cara, verificando en la 
base de la columna y en la mitad de ella. 
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-La sección de la columna: Se hará en la parte superior del encofrado, verificando 
medidas y ángulos. 
-El arriostramiento de las columnas que no permitan su desplazamiento. 
-El alabeo de la superficie, en áreas intermedias a las plomadas. 
-El desencofrado e Inspección visual de las superficies de concreto. 
 
Otros 
Remitirse a estas mismas Especificaciones Técnicas, Estructuras. 
Las Verificaciones y controles no son limitativos, el Inspector, a su juicio, podrá 
solicitar se hagan o hacer otras adicionales, concordantes con los procesos 
constructivos y con la buena práctica de la Ingeniería. 
De existir dudas sobre el dimensionamiento del encofrado, el Inspector solicitará al 
contratista la presentación del diseño y los cálculos que lo justifiquen. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) según lo que indiquen los 
planos y estará aprobado por el Ingeniero supervisor. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cuadrado (m2), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
07.03 ACERO CORRUGADO DE Ø 5/8” Fy = 4200 Kg /Cm2 
07.04 ACERO CORRUGADO DE Ø 1/2” Fy = 4200 Kg /Cm2  
07.05 ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8” Fy = 4200 Kg /Cm2  
07.06 ACERO CORRUGADO DE Ø 1/4” Fy = 4200 Kg /Cm2  
 
ESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación del fierro, incluido el estribado de las columnas 
y se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo 




MATERIALES Y METODO DE CONSTRUCCION 
Descripción - Especificaciones 
Carga de fluencia 4200 Kg/cm² 
Carga de rotura mínima 6300 Kg/cm² 
Elongación en 20cms, mínimo 10%. 
 
Procesos 
Actividades previas:  
Trazado de ejes y perímetro de la sección de la  columna. 
Lista de Habilitación de fierro y empalmes. 
Certificado de ensayo de probetas de fierro. 
Armadura 
Se colocarán las armaduras  longitudinales y los estribos indicadas en planos de 
Estructuras, las que se asegurarán entre ellas mediante el enrollado de alambre negro 
N° 16,  en la zona de puntos de contacto, retorciéndolo hasta sujetarlos firmemente, 
evitando desplazamientos. 
Las armaduras así formadas tendrán los recubrimientos mostrados en planos, que 
generalmente son de 4 cm. medidas a la armadura mas saliente, los estribos. 
Los empalmes por traslape de la armadura principal de las columnas estarán ubicados 
preferentemente a la mitad de la altura de la columna,  y no se empalmará más del 
50% del acero, en esta sección. 
No se aceptan empalmes soldados.  
Se colocarán separadores de concreto f’c = 210 Kg/cm², de 5 cm x 5cm x 4cm 
amarrados a la armadura mas saliente y que servirán para mantener el recubrimiento, 
fijar armadura- encofrado en las caras de la columna. 
 
Verificaciones y Controles 
Se verificará y controlará: 
-Cantidad, espaciamiento, ubicación  y diámetro de las armaduras. 
-Cantidad, forma, espaciamiento, ubicación y diámetro de los estribos y/o 
separadores de fierro si los hay. 
-Recubrimiento de la armadura. 
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Remitirse a estas mismas Especificaciones Técnicas, Estructuras. 
Las verificaciones y controles no son limitativos, el supervisor a su juicio, solicitará 
se hagan o hará otras adicionales, concordantes, con los procesos constructivos y la 
buena práctica de la Ingeniería.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por Kilogramo (kg) según lo que indiquen los planos y 
estará aprobado por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por Kilogramo (kg), Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
08. VIGAS 
08.01 MORTERO F´C =210 KG/CM2 PARA VIGAS 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el preparado y vaciado del mortero sobre las vigas  y será de 
f’c=210 Kg/cm² y que para los cuales  se seguirán las indicaciones señaladas en las 
generalidades al comienzo del capítulo de mortero armado. 
 
MATERIALES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
Descripción - Especificaciones: 
Concreto f’c = 210Kg/cm² 
Cemento Pórtland TIPO –ICo (selva) - arena  
Procesos 
Actividades previas 




-Haber terminado todo el encofrado, el que debe haber sido nivelado, controlado y 
verificado. 
-Haber terminado de colocar, amarrar y asegurar toda la armadura de fierro de la viga 
y del techo, la que debe de haber sido revisada, verificada y aprobada. 
-Haber colocado todos los pases, manguitos, salidas, tubos, cajas de piso, etc. de 
todas las instalaciones y que deben estar indicadas en los planos respectivos. 
-Si el concreto va a ser preparado en obra, se deberá tener todo el material, equipo, 
herramientas y mano de obra necesarios para ejecutar la actividad. 
-Si el mortero va a ser adquirido a alguna firma de Premezclado, se deberá tener el 
pedido formalizado por la calidad y cantidad de concreto necesaria, con indicación 
del máximo Slump de la mezcla. 
-Tener el equipo para toma de Slump y probetas para tomar muestras. La cantidad de 
muestras se determina de acuerdo a lo indicado en estas mismas Especificaciones 
Técnicas, -Estructuras, frecuencia de ensayos. 
-Haber puesto en el encofrado el nivel de vaciado. 
-Haber hecho limpieza, se recomienda sopletear, usando aire comprimido. 
-Haber humedecido el encofrado. 
-Tener un plan de vaciado, con el propósito de que no se produzcan juntas frías. 
-Vaciado de concreto 
Será monolítico con la losa del techo. Se hará en forma continua, sin mayores 
interrupciones, con el fin de que no se produzcan juntas frías. Si por alguna razón 
deben tenerse 2 frentes de vaciado atacados con 1 sola cuadrilla, se debe ir 
refrescando con concreto el frente que no se esta vaciando. El concreto será colocado 
en la viga hasta alcanzar la altura de vaciado ( viga y losa) . 
Se deberá consolidar con vibradores de aguja, los que se tendrán en la cantidad 
necesaria, de acuerdo a la velocidad de colocación del concreto; se deberá tener 
cuando menos 2 vibradores en espera, para repuesto en caso de falla. 
Se recomienda vibradores de 2” a 3” y de 1” de diámetro de la aguja, este último para 
vibrar en zonas de concentración de fierro y en la zona de recubrimientos. 
 
Curado 
Apenas comience a fraguar el concreto, en la zona de inicio de vaciado, se procederá 
a hacer “arroceras” las que se llenarán con agua, la que se mantendrá en forma 
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permanente por 7 días, en forma obligatoria, sin este requisito el Inspector podrá no 
dar conformidad al vaciado del concreto. El curado se hace en forma conjunta viga y 
techo. 
Si los costados de viga  van a ser retirados a las 48 horas, superficies expuestas, caras 
de las vigas, o frisos del aligerado, se le hará un curado con curador químico aplicado 
con pulverizador, que forme una membrana que garantice la retención del agua del 
concreto por 7 días. Se puede aislar los elementos verticales, con las arroceras, a  fin 
de no interrumpir las actividades subsecuentes. 
 
Verificaciones y Controles: 
Antes, durante y/o después del vaciado de concreto se harán las siguientes 
verificaciones y/o controles: 
-Que los equipos y herramientas para preparar, transportar y consolidar el mortero 
estén en buen estado de funcionamiento y que tengan equipos en espera para 
reemplazar a los que fallen durante el desarrollo de la actividad. 
-Que la preparación del concreto se haga de acuerdo al diseño de mezcla, aceptado 
por el Inspector y que el slump del concreto preparado sea el especificado en el 
mismo diseño. 
-Que se usen adecuadamente los vibradores,   para consolidar y no para desplazar la 
mezcla, que la penetración sea vertical, llegando a entrar en la capa anteriormente 
vibrada, unos 10 cms y que la separación entre puntos de vibrado sea la adecuada, 
determinada por el área efectiva de vibración del equipo. 
-Que el curado se haga en el momento adecuado, por vía húmeda y que cumpla los 7 
días. 
-Que se tomen muestras para ensayo y se registren. 
-Que se ensayen las probetas en su edad y se registren los resultados. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cúbico (m3) según lo que indiquen los planos 
y estará aprobado por el Ingeniero supervisor y/o Inspector. 
 
BASES DE PAGO 
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Serán pagados al precio unitario por metros cubico (m3) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirán compensación total de mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos que se presentan en la labor realizada. 
 
07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación del encofrado y desencofrado de las vigas de 
concreto yse seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del 
capítulo de concreto armado. 
 
MATERIALES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 
Descripción - Especificaciones: 
Madera Tornillo o similar en  tablones de 1 1/2” o tableros de Triplay , Lupuna o 
similar  de 19mm con bastidores y costillas de 2” x 3” ; barrotes y tornapuntas de 2” 
x 3” puntales de 3”x3” 
Procesos 
Antes de iniciar el encofrado se habrá cumplido con: 
-Haber llenado de concreto todas las columnas, hasta el fondo de viga. 




Se corre un nivel sobre las caras de las columnas a la altura del fondo de las vigas, 
tomando como base este nivel se coloca el tablón o tablero que servirá de fondo de 
viga, apoyado en un principio en una pareja de puntales pegados a la cara de las 
columnas y uno central. 
Se coloca un cordel que dará el alineamiento del encofrado de fondo. Se colocan las 
demás parejas de puntales. Las parejas de puntales llevarán un cabezal que sobresale 
lo suficiente del fondo de la viga, para recibir las tornapuntas de las caras laterales y 
colocar largueros, de ser necesario. 
Se colocan los costados de viga sujetos en su base por largueros y en su parte 
superior por tornapuntas. 
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Los puntales se colocarán a una distancia de 60 cm a 80 cm, serán pares de 2”x3” o 
3”x3”  
Para vigas extremas se recomienda colocar arriostramientos al encofrado, en la parte 
central y hacia el piso, para evitar desplazamientos laterales durante el vaciado de 
concreto. 
Los encofrados preparados deberán satisfacer las siguientes características: 
Deben tener la resistencia necesaria para soportar la presión lateral del concreto 
fresco, y las sobrecargas producidas por el personal de vaciado y vibrado y por el 
impacto del concreto sobre el encofrado, caso de vaciado con bomba. 
Deben ser estancos para no permitir la fuga de la lechada del cemento. 
Deben ser rígidos asegurando su inalterabilidad. 
Deben ser estables, no sufrir desplazamientos. 
 
Desencofrado 
Después de 48 horas se podrá sacar los costados de las vigas, de ser posible. Los 
puntales y fondo de vigas se retirarán después de 21 días. Es posible retirar fondo de 
encofrado de vigas a los 10 días y mantener un apuntalamiento de ella hasta los 21 
días, esto podrá hacerse si esta especificado en los planos  sino, deberá mantenerse 
los 21 días. 
 
Inspección visual 
Después del desencofrado se hará una inspección visual de las superficies de 
concreto, determinándose si el resultado final es satisfactorio o no. 
De haber “cangrejeras” se procederá a dar las indicaciones necesarias para su 
reparación. 
Se verificarán dimensiones, alineamientos, verticalidad de caras, en el concreto 
endurecido. 
Se procederá al curado de los costados desencofrados antes de 7 días. 
 
Verificaciones y Controles: 
Antes, durante y/o después del encofrado se harán las siguientes verificaciones y/o 
controles: 
-Que los niveles del fondo de los encofrados sean los indicados en planos. 
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-Que el alineamiento de los encofrados este dentro de las tolerancias. 
-Que la sección de la viga encofrada este dentro de las tolerancias indicadas. 
-Que las dimensiones del concreto endurecido sean las indicadas en los planos, de no 
serlo, se procederá a corregir encofrados para lo posterior. 
Que los puntales o pies derechos de las vigas sean verticales y se apoyen en cuñas 
fijadas con clavos a fin de que sean inamovibles. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) según lo que indiquen los 
planos y estará aprobado por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cuadrado (m2), Entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
08.03 ACERO CORRUGADO Ø 5/8” Fy = 4200 Kg /Cm2  
08.04 ACERO CORRUGADO Ø 1/2” Fy = 4200 Kg /Cm2  
08.05 ACERO CORRUGADO Ø 3/8” Fy = 4200 Kg /Cm2  
08.06 ACERO CORRUGADO Ø 1/4” Fy = 4200 Kg /Cm2  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación del fierro, incluido el estribado de las columnas 
y se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo 
de concreto armado. 
 
 
MATERIALES Y METODO DE CONSTRUCCION 
Descripción - Especificaciones 
Carga de fluencia 4200 Kg/cm² 
Carga de rotura mínima 6300 Kg/cm² 
Elongación en 20cms, mínimo 10%. 
Procesos 
Actividades previas:  
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Trazado de ejes y perímetro de la sección de la viga. 
Lista de Habilitación de fierro y empalmes. 
Certificado de ensayo de probetas de fierro. 
Armadura 
Se colocarán las armaduras  longitudinales y los estribos indicadas en planos de 
Estructuras, las que se asegurarán entre ellas mediante el enrollado de alambre negro 
N° 16,  en la zona de puntos de contacto, retorciéndolo hasta sujetarlos firmemente, 
evitando desplazamientos. 
Las armaduras así formadas tendrán los recubrimientos mostrados en planos, que 
generalmente son de 4 cm. medidas a la armadura mas saliente, los estribos. 
Los empalmes por traslape de la armadura principal de las vigas estarán ubicados 
preferentemente a la mitad de la altura de la viga,  y no se empalmará más del 50% 
del acero, en esta sección. 
No se aceptan empalmes soldados.  
Se colocarán separadores de concreto f’c = 210 Kg/cm², de 5 cm x 5cm x 4cm 
amarrados a la armadura mas saliente y que servirán para mantener el recubrimiento, 
fijar armadura- encofrado en las caras de la viga. 
 
Verificaciones y Controles 
Se verificará y controlará: 
-Cantidad, espaciamiento, ubicación  y diámetro de las armaduras. 
-Cantidad, forma, espaciamiento, ubicación y diámetro de los estribos y/o 
separadores de fierro si los hay. 
-Recubrimiento de la armadura. 
-Arriostramiento de la armadura para que no se mueva cuando el concreto aún está 
fresco. 
Otros 
Remitirse a estas mismas Especificaciones Técnicas, Estructuras. 
Las verificaciones y controles no son limitativos, el Inspector a su juicio, solicitará se 
hagan o hará otras adicionales, concordantes, con los procesos constructivos y la 
buena práctica de la Ingeniería.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
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El método de medición será por Kilogramo (kg) según lo que indiquen los planos y 
estará aprobado por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario, por Kilogramo (kg), Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
09. RAMPA 
09.01   MORTERO F'C=210 KG/CM2 PARA RAMPAS 
 
DESCRIPCIÓN:   
Esta partida comprende el concreto para rampas de acuerdo a la resistencia solicitada 
de un  f´c = 210 kg/cm2, que será fabricado empleando cemento Pórtland, agregado 
fino y agua limpia, que serán colocados según indicaciones en planos y por el 
Inspector y/o Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN:  
El pago se medirá en metros cúbicos (m3) de colocación de concreto en escalera, 
debidamente aprobados por el Inspector y/o Supervisor, de acuerdo a lo especificado 
en los planos. 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por metros cúbicos (m3) de colocación de concreto en escaleras, 
mediante las valorizaciones respectivas. 
09.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS. 
 
DESCRIPCIÓN:  
Esta partida comprende el encofrado y desencofrado de rampas, los  encofrados serán 
de manera tal, que permitan obtener superficies expuestas de concreto, con textura 
uniforme libre de salientes u otras irregularidades y defectos que se consideren 




MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El trabajo  efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie encofrada y 
desencofrada en rampas, aprobada por el Inspector y/o Supervisor de la obra de 
acuerdo a los planos. 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por metros cuadrados (m2) de superficie encofrado y 
desencofrado en rampas, mediante las valorizaciones respectivas. 
 
09.03   ACERO CORRUGADO 3/8" Fy=4200 Kg/cm2. 
09.04   ACERO CORRUGADO 1/2" Fy=4200 Kg/cm2. 
 
DESCRIPCIÓN:  
Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero con una resistencia f´= 
4200 kg/cm2, de acuerdo a lo indicado en los planos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN:  
El trabajo ejecutado se medirá en kilogramos (Kg) de fierro corrugado colocado en 
las rampas inspeccionadas y aprobados por el Inspector y/o Supervisor de la obra de 
acuerdo a lo especificado en los planos. 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por kilogramos (Kg) de fierro corrugado colocado para las 




10.01   MORTERO F'C=175 KG/CM2 EN JARDINERAS 
 
DESCRIPCIÓN:   
Esta partida comprende el concreto para las jardineras de acuerdo a la resistencia 
solicitada de un  f´c = 175 kg/cm2, que será fabricado empleando cemento Pórtland, 
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agregado fino y agua limpia, que serán colocados según indicaciones en planos y por 
el Inspector y/o Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN:  
El pago se medirá en metros cúbicos (m3) de colocación de concreto en jardineras, 
debidamente aprobados por el Inspector y/o Supervisor, de acuerdo a lo especificado 
en los planos. 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por metros cúbicos (m3) de colocación de concreto en 
jardineras, mediante las valorizaciones respectivas. 
 
10.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN JARDINERAS. 
 
DESCRIPCIÓN:  
Esta partida comprende el encofrado y desencofrado de jardineras, los  encofrados 
serán de manera tal, que permitan obtener superficies expuestas de concreto, con 
textura uniforme libre de salientes u otras irregularidades y defectos que se 
consideren impropios para este tipo de trabajo.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El trabajo  efectuado se medirá en metros cuadrados (m2) de superficie encofrada y 
desencofrada en jardineras, aprobada por el Inspector y/o Supervisor de la obra de 
acuerdo a los planos. 
 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por metros cuadrados (m2) de superficie encofrado y 
desencofrado en jardineras, mediante las valorizaciones respectivas. 
 





Esta partida comprende la colocación de la armadura de acero con una resistencia f´= 
4200 kg/cm2, de acuerdo a lo indicado en los planos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN:  
El trabajo ejecutado se medirá en kilogramos (Kg) de fierro corrugado colocado en 
las jardineras inspeccionadas y aprobados por el Inspector y/o Supervisor de la obra 
de acuerdo a lo especificado en los planos. 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por kilogramos (Kg) de fierro corrugado colocado para las 
jardineras, mediante las valorizaciones. 
 
11. ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 
 
GENERALIDADES 




La madera está especificada en los planos sobre la base de diversas clases de madera 
selecta cepillado y deberá satisfacer además las siguientes condiciones: 
• Módulo de elasticidad                              E = 100,000 Kg/cm² 
• Esfuerzo de rotura por flexión                 f's = 650 Kg/cm² 
• Esfuerzo de rotura por compresión, paralela al plano f'c = 450 Kg/cm² 
• Esfuerzo en el límite elástico por compresión perpendicular al planof'c = 70 
Kg/cm² 
• Contenido de humedad máxima en el momento de usarla 20%. 
 
FABRICACIÓN 
Las dimensiones indicadas en los planos son nominales. La madera cortada y 
cepillado en sus cuatro caras dentro de las tolerancias indicadas. Se rechazarán los 
elementos que presenten los siguientes defectos: 
• Cortes o rajaduras perpendiculares al sentido de la fibra. 
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• Contenido de humedad excesiva. 
• Picaduras. 
• Manchas de aceite petrolero, pintura u otras. 
• Deformaciones  excesivas en alineación de su   sección. 
• Dimensiones de las secciones menores que las permitidas en las tolerancias. 
 
TOLERANCIAS 
La reducción máxima total en la dimensión nominal de la sección como consecuencia 
del cepillado será de: 
• 1/4" para tamaños entre 1" y 2" 
 
• 3/8" para tamaños entre 2" y 4" 
• 1/2" para tamaños entre 4" y 12" 
En su longitud: 
• En longitudes de 3 mts. o más     ±  15cm. 
• En longitudes menores de 3 mts.    ± 5 mm. 
 
PROTECCIÓN DE LA MADERA 
Toda la madera será protegida mediante uno de los procedimientos siguientes: 
• Tratamiento en autoclave de impregnación con sales especiales, preservantes  y de 
acuerdo a procedimiento reconocido estandarizado. 
• Tratamiento con un baño caliente de pentaclorofenol diluido al 5% en thiner, 
seguido de un baño frío con igual sustancia, durante 3 o 4 horas y secado natural. 
Todo de acuerdo a procedimiento estandarizado. 
 
11.01       TIJERAL DE MADERA T-I, L= 10.86 m. 
11.02       TIJERAL DE MADERA T-2, L= 11.87 m. 
11.03       TIJERAL DE MADERA T-11, L= 10.33 m. 
11.04       TIJERAL DE MADERA T-3, L= 8.44 m. 
11.05       TIJERAL DE MADERA T-4, L= 5.94 m. 





Esta partida comprende la construcción y el colocado de los elementos de madera 
tornillo o similar de 3” x 6” de los tijerales teniendo en cuenta las indicaciones de los 
planos y siendo aprobado por el Ingeniero supervisor y/o Inspector. 
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN  
La madera a usarse será la indicada para estructuras; la construcción de los tijerales 
deberá efectuarse siguiendo las indicaciones y medidas de los planos, trazándose para 
tal efecto plantillas en una parte bien nivelada y compactada del terreno. 
Las uniones y ensambladuras, se harán mediante clavos de 4” y 5” respectivamente. 
Las medidas de las barras intermedias están dadas en los planos en pies. Esta medida 
es solamente referencial y están redondeadas para efectos de comercialización. 
Fijación de Tijerales 
Se efectúan mediante la prolongación de los fierros de las columnas o mechas de 
fierro Ø1/2” y Ø3/8”  dejadas oportunamente como en el caso de las vigas. 
Los fierros o las mechas estarán soldados entre sí de haberse realizado el amarre 
respectivo. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
El método de medición será la unidad (UND.) según lo que indiquen los planos y 
estará aprobado por el Ingeniero Inspector. 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario por  unidad (UND), Entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la realización de esta partida. 
 
11.07 VIGAS, COLUMNAS Y CORREAS 
 VIGA DE TANQUE ELEVADO 2” X 6”. 
 VIGAS DE ARRIOSTRE EN TIJERALES DE 2” X 6” 
DESCRIPCIÓN.  
Esta partida comprende la construcción y el colocado de los elementos de 
madera tornillo o similar de 2” x 6” para las vigas en la estructura de madera 





MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN.  
La madera a usarse será la indicada para estructuras; la construcción de las 
vigas deberá efectuarse siguiendo las indicaciones y medidas de los planos, 
trazándose para tal efecto plantillas en una parte bien nivelada y compactada 
del terreno. 
Las uniones y ensambladuras, se harán mediante clavos de 4”. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN. 
El método de medición será por pie cuadrado (p2) según lo que indiquen los 
planos y estará aprobado por el Ingeniero Supervisor y/o Inspector. 
 
BASE DE PAGOS 
El pago se efectuará al precio unitario por  pie cuadrado (p2), Entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación  total de mano de obra, 






1. EVOQUES Y ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
 
1.1. TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
 
DESCRIPCIÓN 
Partida referida al tarrajeo con mortero de cemente arena, en proporción 1:5 
y con un espesor de 1.5 cm; de todos los muros interiores, dejando expedito 
para su posterior pintado. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se ejecutará en función a lo establecido en el capítulo XXIV Revoques, 
Enlucidos y Molduras, correspondiente a las Especificaciones Generales del 
presente proyecto, en función a las especificaciones y detalles de los planos 
y la aprobación de la supervisión. Será ejecutado con mezcla de 1:5 de 
215 
 
cemento y arena, para asegurar su verticalidad deberá hacerse previamente 
cintas con mezcla pobre, las mismas que serán picadas una vez que hubieran 
servido para apoyar las reglas, rellenándose el espacio dejado con mezcla 
definitiva. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cuadrados de áreas de tarrajeo de 
muros interiores y exteriores, obtenidos del ancho   la longitud por la altura 
del muro; según le indica los planos y aprobados por la supervisión.  
 
BASES DE PAGO 
Se efectuará el pago al precio unitario del contrato por metro cuadrado de 
muros tarrajeados; dicho precio y pago comprende la compensación total 





1.2. TARRAJEO DE COLUMNAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al tarrajeo con mortero de cemento arena, en 
proporción 1:5 y con un espesor de 1.00 cm; de todos las columnas, 
dejándolo expedito para su posterior pintado. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Será ejecutado con mezcla de 1:5 de cemento y arena,  para asegurar su 
verticalidad deberán hacerse previamente cintas con mezcla pobre, las 
mismas que serán picadas una vez que hubiera servido para apoyar las 
reglas, rellenándose el espacio dejado con mezcla definitiva se utilizara 
andamios de madera 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
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El método de medición será por metros cuadrados (m
2
) de áreas de tarrajeo 
de columnas, obtenido del ancho por la altura del muro, según se indica en 
los planos y aprobados por el Inspector. 
 
BASES DE PAGO 
Se efectuará pagando al precio unitario del contrato por metro cuadrado de 
muros tarrajeados; dicho precio y pago comprende la compensación total 
por mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que 
presenten. 




Estas partidas se refieren al tarrajeo con mortero C: A (1:5) un espesor de 
1.5 cm; de todos las superficies y aristas de vigas y columnas, dejando 





MÉTODO DE EJECUCIÓN 
 
Se ejecutará en función a lo establecido en el capítulo XXIV Revoques, 
Enlucidos y Molduras, correspondiente a las Especificaciones Generales del 
presente proyecto, en función a las especificaciones y detalles de los planos 
y la aprobación del ingeniero Inspector. 
Será ejecutado con mezcla de 1:5 de cemento y arena, para asegurar su 
verticalidad deberá hacerse previamente cintas con mezcla pobre, las 
mismas que serán picadas una vez que hubieran servido para apoyar las 
reglas, rellenándose el espacio dejado con mezcla definitiva. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
El método de medición será por metros cuadrados de áreas de tarrajeo de 
muros interiores, obtenidos del ancho   la longitud por la altura del muro; 




BASES DE PAGO 
 
Se efectuará pagando al precio unitario del contrato por metro cuadrado de 
vigas tarrajeados; dicho precio y pago comprende   compensación total por 
mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que 
presenten. 
 




Estas partidas se refieren al tarrajeo con mortero C: A (1:5) un espesor de 
1.5 cm; de todos las superficies y aristas de tribuna.  
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
 
Se ejecutará en función a lo establecido en el capítulo XXIV Revoques, 
Enlucidos y Molduras, correspondiente a las Especificaciones Generales del 
presente proyecto, en función a las especificaciones y detalles de los planos 
y la aprobación del ingeniero Inspector. 
Será ejecutado con mezcla de 1:5 de cemento y arena, para asegurar su 
verticalidad deberá hacerse previamente cintas con mezcla pobre, las 
mismas que serán picadas una vez que hubieran servido para apoyar las 
reglas, rellenándose el espacio dejado con mezcla definitiva. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
El método de medición será por metros cuadrados de áreas de tarrajeo en 
tribunas, obtenidos del ancho   la longitud por la altura del de las gradas; 
según le indica los planos y aprobados por el Inspector.  
 
BASES DE PAGO 
 
Se efectuará pagando al precio unitario del contrato por metro cuadrado de 
tribunas tarrajeados; dicho precio y pago comprende   compensación total 
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por mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que 
presenten. 
 




Estas partidas se refieren al tarrajeo con mortero C: A (1:5) un espesor de 
1.5 cm; de todos las superficies y aristas de  bancas, dejando expedito para 
su acabado. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
 
Se ejecutará en función a lo establecido en el capítulo XXIV Revoques, 
Enlucidos y Molduras, correspondiente a las Especificaciones Generales del 
presente proyecto, en función a las especificaciones y detalles de los planos 
y la aprobación del ingeniero Inspector. 
Será ejecutado con mezcla de 1:5 de cemento y arena, para asegurar su 
verticalidad deberá hacerse previamente cintas con mezcla pobre, las 
mismas que serán picadas una vez que hubieran servido para apoyar las 
reglas, rellenándose el espacio dejado con mezcla definitiva. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
El método de medición será por metros cuadrados de áreas de tarrajeo de 
bancas, obtenidos del ancho   la longitud por la altura del de la columna; 
según le indica los planos y aprobados por el Inspector.  
 
BASES DE PAGO 
 
Se efectuará pagando al precio unitario del contrato por metro cuadrado de 
bancas tarrajeados; dicho precio y pago comprende   compensación total por 
mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que 
presenten. 
 






Esta partida se refiere al tarrajeo con mortero de cemento arena, en 
proporción 1:5 delgado de ½” y acabado semi pulido en los vanos de las 
puertas, ventanas y vanos de muros. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se tomarán los puntos de nivelación vertical y horizontal en los vanos, 
dándole espesor descontado el enchape, acorde a lo sugerido por la 
Supervisión. Será ejecutado con mezcla de 1:5 de cemento-arena, con 
acabado rayado manualmente para poder tener adherencia para el enchape. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros Lineales (ML); según lo indican los 




BASES DE PAGO 
Esta partida será pagada al precio unitario de (ML) de muros tarrajeado 
rayado. 
 
1.7. JUNTAS DE DILATACIÓN DE 2" CON ESPUMA  
 
DESCRIPCIÓN 
Correspondiente a la instalación de juntas de dilatación, 2” entre elementos 
que estarán ubicadas entre las estructuras. 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se construirán con Tecnopor, usando ligas negras, como aglutinante. 
Antes de transportar su equipo a la obra, deberá someterlo a la aprobación 
de la supervisión. 
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MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá en metro lineal; según la indicación en los planos y 
aprobación por la supervisión. 
 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por metro lineal. Dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por mano de obra, herramientas manuales, materiales e 
imprevistas que se presente. 




Se deberá construir bruñas entre los tarrajeos de muros, columnas y vigas; 
estas son canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor 







MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN  
Las dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Se realiza en el revoque final del paramento en que se solicita, se procede 
cuando el mortero aún no ha fraguado. 
Con la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha adherido 
en alto relieve una cinta con las dimensiones de la bruña, y utilizando una 
regla para conservar la horizontalidad, se frota dicho aparejo empujando en 
el tarrajeo de manera tal que se perfile muy nítidamente el canal. Si fuera 
necesario, se realizará los resanes que permitan obtener una muy bien 
delineada bruña.  
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será el metro lineal de bruña, ejecutado correctamente. 
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BASES DE PAGO 
Serán pagadas al precio unitario del contrato para las partidas respectivas, 
dicho precio y pago, compensación total por materiales, mano de obra, leyes 
sociales, transporte, equipos, herramientas para completar el trabajo. 
 
1.9. BRUÑADO EN RAMPAS 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiera a los canales de poca profundidad y espesor afectados 
en el tarrajeo o revoques de acuerdo a lo indicado en los planos y aprobados 
por la Inspección. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se ejecutará en función a lo establecido, en función a las especificaciones y 
detalles de los planos y la aprobación del ingeniero Inspector o Supervisor. 
Será ejecutado con mezcla de 1:5 de cemento y arena, para asegurar su 
verticalidad deberá hacerse previamente cintas con mezcla pobre, las 
mismas que serán picadas una vez que hubieran servido para apoyar las 
reglas, rellenándose el espacio dejado con mezcla definitiva. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros lineales (ML) de bruña, obtenido 
de la   longitud trabajada; según le indica los planos y aprobados por el 
Inspector o Supervisor.  
 
BASES DE PAGO 
Las bruñas, serán pagadas al precio unitario del contrato por (ML) de bruña 
dicho pago será la compensación total por mano de obra, materiales 
herramientas, equipos e imprevistos que presenten. 
2. CIELORRASO 
 





Esta partida se refiere a la colocación de un cielorraso suspendido, con 
planchas de fibrocemento del tipo superboard de 1.22 x 2.44 m, de espesor 
6mm. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se ejecutarán suspendido la plancha superboard con clavos ¾ sobre una 
listonería de madera del grupo c de 2” x 2”, dejándose juntas de ½ cm que 
quedarán fijadas encima de las viguetas de 2”x6” con tornillos de 6 x32 mm 
autoroscante. 
Después de colocar los tonillos se colocará una cinta adhesiva cubriendo la 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
El Método de medición será por metros cuadrados de áreas de cielorraso, 
obtenidos del área de los planos y aprobados por la supervisión.  
 
BASES DE PAGO 
El cielorraso será pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado 
según indica los planos; dicho precio y pago comprende compensación total 
por mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos. 
 
3. PISOS Y PAVIMENTOS 
 
3.1. CONTRAPISO DE 5CM 
 
DESCRIPCIÓN 
Este sub piso se construirá en los ambientes en que se vaya a colocar pisos 
cerámicos, parquet, porcelanato, etc. 
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El contrapiso, efectuado antes del piso final sirve de apoyo y base para 
alcanzar el nivel requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se 
necesita especialmente para pisos pegados u otros. 
El contrapiso es una capa conformada por la mezcla de cemento con arena en 
1:5 y de un espesor mínimo de 5 cm. y acabado 1.0 cm. con pasta 1:2. 
Se aplicará sobre el falso piso en los ambientes del primer piso o sobre las 
losas en los pisos superiores.  Su acabado debe ser tal que permita la 
adherencia de una capa de pegamento. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La superficie del falso piso, se limpiará y regará con agua. 
Este sub piso se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y 
humedecida del falso piso o de la losa del concreto.  La nivelación debe ser 
precisa, para lo cual será indispensable colocar reglas adecuadas, a fin de 
asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas y 
controladas respecto al nivel general de los pisos.  El término será rugoso, a 
fin de obtener una buena adherencia con la segunda capa, la cual se colocará 
inmediatamente después de la primera y será igualmente seca. El acabado 
de esta última capa será frotachada fina, ejecutado con paleta de madera y 
con nivelación precisa. 
El espesor del contrapiso se establece en un promedio de 5 cm. menos el 
espesor del piso terminado.    
Este nivel inferior será igual al del piso terminado que se indica en los 
planos para el ambiente, menos el espesor del piso a colocar. 
Para superficies mayores de 6.00 m en interiores y de 3.00 m en exteriores, 
dejar juntas de 1cm de ancho por 2cm de profundidad. 
La ejecución debe efectuarse después de terminados los cielosrasos y 
tarrajeos, debiendo quedar perfectamente planos, con la superficie adecuada 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
 Norma de Medición: La unidad de medición es en m2. 
 Se computarán todas las áreas netas de piso a colocar. 
 
BASES DE PAGO 
El pago es a suma alzada, en Nuevos Soles, por la unidad de medida que es 
el m2. Se pagará en armadas mensuales de acuerdo al avance de los trabajos  
valorizados, cubrirán la compensación total de todos los equipos, materiales, 
mano de obra, leyes sociales,  traslado de material, posibles andamios, 





3.2. PISO DE CERAMICO DE 0.30 X 0.30 CM 
ANTIDESLIZANTE DE TEXTURA GRANITO GRIS  
 
DESCRIPCIÓN 
Es el elemento de cerámicas vitrificadas con un cuerpo no absorbente, 
destinados a pisos, sometida a un proceso de moldeo y cocción. 
Serán de color uniforme, las piezas deberán presentar el color natural de los 
materiales que la conforman.  
Los cerámicos serán de .30x.30 cm ,  de la serie Granito, color gris o 
similar. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se emplantillara cada ambiente donde se coloque cerámico y se evitara en lo 
posible los cortes del cerámico. Cuando se produzcan cortes de los 
cerámicos, el criterio será colocarlos en los extremos y en las zonas menos 
visibles. 
Sobre el mortero de cemento y arena, serán colocadas las cerámicas, 
presionándolas hasta que ocupen su nivel definitivo.  Los cerámicos se 
colocarán mojados.    
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Por medio de cordeles se controlará el alineamiento de las juntas de los 
cerámicos y se conseguirá la compartición de los distintos ambientes del 
número entero o fraccionario de cerámicos. Para las juntas se usaran 
crucetas de 3mm. En ambos sentidos del asentado de los cerámicos. 
Además de las juntas  entre cerámico se deberá considerar la junta de 
control de grietas de 6mm de espesor en paños  de  3 o 4 metros. 
En general, todos los trabajos con cerámicos, serán hechos en forma tal que 
llenen debidamente todos los espacios, a fin de que donde sea posible, no 
haya cerámicos menores a la mitad de su dimensión total. 
Todas las intersecciones y vueltas en los trabajos de cerámicos serán 
formadas perfectamente y los cerámicos que se corten, lo serán nítidamente. 
Donde haya una rejilla de desagüe o sumidero en los pisos, las superficies 
acabadas tendrán un declive hacia el  sumidero o como se indique en los 
planos. 
Las superficies serán terminadas con nitidez, perfectamente planas, con las 
juntas bien alineadas, sin resaltes, ni defectos.  Se pondrá especialmente 
interés en lograr el nivel exacto del piso terminado. 
 
Fraguado de cerámicos 
Pasta de cemento puro con polvo del color del cerámico y agua, se hará 
previamente un primer fraguado con cemento corriente sin colorante que 
ocupará los 2/3 del mosaico.   La junta se rellenará vertiendo la mezcla 
sobre el mosaico y haciéndola penetrar por medio de un barrido con escoba. 
Llenados así los 2/3 de la junta con una mezcla corriente y fluida, se irá a un 
segundo fraguado o "Refraguado" con la pasta coloreada.  El "Refraguado" 
se aplicará según el mismo sistema de barrido, hasta llenar completamente 
las juntas. 
Se tomarán precauciones para no pisar las cerámicos recientemente 
asentadas, y para ejecutar el fraguado se dispondrá una tabla a manera de 
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puente sobre las cerámicos asentadas, para andar sobre ellas, en el momento 
del fraguado. 





MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de piso de cerámica 
ejecutado y la valorización se efectuará según los avances de obra, previa 




BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 
precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por 
el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios. 
 
3.3. PISO DE PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 
ESMALTADO    MATE BEIGE 
 
DESCRIPCIÓN 
Los porcelanatos a utilizarse serán hechos a máquina de 60 x 60 cm 
esmaltado mate beige. 
Los porcelanatos deberán presentar una superficie totalmente lisa. 
Las características técnicas de los porcelanatos deben satisfacer las 
condiciones de la norma española UNE 127020 – 1999 EX, que rige desde 
octubre de 1999 y se encuentra vigente a Octubre del 2004, esta norma se 
encuentra en INDECOPI con el nombre de baldosas de terrazo.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
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La unidad de medición de esta partida será por metro cuadrado. 
 
BASES DE PAGO 
Se efectuará el pago por unidad de medición y constituirá la compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, 
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para 
completar la partida. 
 
3.4. PISO PULIDO DE CEMENTO 
 
DESCRIPCIÓN 
Se refiere a la colocación de una pasta de mortero C:A= 1:2 de un espesor 
de 25 mm bruñado cada cierto tramo, que irá colocada encima del concreto 
de las veredas y circulación, el mismo que será con acabado frotachado, 
buscando limar las asperezas del piso. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Una vez encofrado todo el perímetro de la circulación se procederá a limpiar 
toda el área de la circulación para luego comenzar a vaciar con concreto 
C:A 1:2, previamente se tendrá que verificar el encofrado y aprobado por la 
supervisión, luego se debe dar los acabados correspondientes puliendo dicho 
piso. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metro cuadrado de área de piso terminado, 
obtenido según las áreas de pisos que se indica en los planos y aprobados 
por la supervisión. 
 
BASES DE PAGO 
Los pisos terminados serán pagados al precio unitario del contrato por metro 
cuadrado según los planos dicho pago contribuirá compensación total por 




3.5. PISO ADOQUINADO COLOR ROJO 
 
DESCRIPCIÓN 
Los adoquines  a utilizarse serán 20x10x6 CM. color rojo. 
Básico para proteger las plataformas y aislar el suelo natural tabiques de la 
superficie del piso para evitar el deterioro de sus acabados.  
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Consistirá en rellenar, nivelar y compactar el material granular de sub-base, 
que cumplirá con las especificaciones generales de pisos y pavimentos 
(Adoquinado), sus detalles y ubicación se describen en el plano de detalles 
de piso de adoquinado  
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición de esta partida será metro lineal.  
 
BASES DE PAGO 
El pago de estos trabajos se efectuara al precio que figura en el presupuesto, 




4.1. CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO ESMALTADO MATE 
BEIGE H= 0.20m 
4.2. CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO ESMALTADO MATE 
BEIGE H= 0.10m 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende esta partida la colocación de piezas porcelanato con un alto 
de 20 cm y 10 cm sobre el muro.  
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se colocaran sobre el tarrajeo rayado dejado previamente en los muros. 
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Los porcelanatos se asentarán sobre el tarrajeo de muros, con mortero 
1:1. No deben quedar vacíos bajo los porcelanatos para lograr un 
asentamiento completo, y evitar que con el uso pierda su adherencia y se 
desprenda. 
No se aceptará la colocación de piezas rotas o rajadas; las  juntas deberán 
quedar  perfectamente  alineadas; los porcelanatos colocadas no deben 
presentar desnivel en los bordes.  
En los casos en los que haya que colocar cartabones, estos se obtendrán por 
cortes a máquina, debiendo presentar bordes bien definidos. 
La unión del contra zócalo con el muro tendrá una bruña perfectamente 
definida, la unión del contra zócalo con el piso será en ángulo recto  en los 
ambientes donde indique el cuadro de acabados. 
Después de colocado el contrazócalo de porcelanato, se fraguaran las juntas 
con fragua similar a la utilizada en los pisos de cerámica, debiendo quedar 
estas completamente enrazadas al muro. Las juntas entre cerámicos del 
contrazócalo serán del mismo ancho que la del piso del ambiente. Las juntas 
del piso coincidirán  con la de los contrazócalos.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá su longitud efectiva en todos los paramentos que lo lleven de 
acuerdo a las especificaciones de arquitectura. La medida será por metro 
lineal (ML), obtenidos según se indica en los planos aprobados por el 
Inspector. 
 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 
precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por 
el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para 







5.1. ZÓCALO DE CERAMICO COLOR GRIS CLARO 0.30X0.30 
CM 
5.2. ZÓCALO DE CERAMICO 0.30X0.30 CMH = 1.80 CMTS 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende esta partida la colocación de piezas cerámico con un alto de 
1.80 m. de espesor 4 mm sobre el muro de color blanco y según el diseño 
que figura en los planos, la capa del asentamiento se colocará empleando 
cintas para lograr una superficie plana vertical, los cerámicos deben ser 
embebidas de agua previamente a su colocación. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se colocaran sobre el tarrajeo rayado dejado previamente en los muros. 
Los cerámicos se asentarán sobre el tarrajeo de muros, con mortero 1:2, 
cemento-arena fina sobre el tarrajeo preparado. No deben quedar vacíos 
bajo los cerámicos lograr un asentamiento completo, y evitar que con el uso 
pierda su adherencia y se desprenda. 
No se aceptará la colocación de piezas rotas o rajadas; las  juntas deberán 
quedar  perfectamente  alineadas; los porcelanatos colocadas no deben 
presentar desnivel en los bordes.  
En los casos en los que haya que colocar cartabones, estos se obtendrán por 
cortes a máquina, debiendo presentar bordes bien definidos. 
La unión del contra zócalo con el muro tendrá una bruña perfectamente 
definida, la unión del contra zócalo con el piso será en ángulo recto  en los 
ambientes donde indique el cuadro de acabados. 
Después de colocado el contrazócalo de porcelanato, se fraguaran las juntas 
con fragua similar a la utilizada en los pisos de cerámica, debiendo quedar 
estas completamente enrazadas al muro. Las juntas entre cerámicos del 
contrazócalo serán del mismo ancho que la del piso del ambiente. Las juntas 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá su longitud efectiva en todos los paramentos que lo lleven de 
acuerdo a las especificaciones de arquitectura. La medida será por metro 
cuadrado (M2), obtenidos según se indica en los planos aprobados por el 
Inspector. 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 
precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por 
el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para 
completar la partida. 
 
6. VIDRIOS Y MAMPARAS  
 
6.1. TABIQUERÍA DE VIDRIO TRANSPARENTE e = 6mm, h = Variable  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a la elaboración, preparación y colocación de tabiques 
transparente  en divisiones de ambientes de oficina. 
 
ALCANCES DE LA PARTIDA 
La tabiquería será elaborada con platinas, planchas y ángulos de acero en 
secciones, dimensiones y características de acuerdo a planos aprobados o 
según especificaciones técnicas o instrucciones de la SUPERVISIÓN. 
Los vidrios a emplease en la tabiquería tendrán un espesor mínimo de 8mm 
y serán del tipo semidoble. 
 
BASES DE PAGO 
La tabiquería de vidrio, será pagada a precio unitario del contrato por metro 
cuadrado (m2) de tabique, según lo indica los planos, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, 




6.2. VENTANA SEGUN DISEÑO C/VIDRIO e=6mm  
 
DESCRIPCIÓN 
Los trabajos que comprende esta partida se refieren a la elaboración, 
preparación y colocación  de todas las ventanas de vidrio según el diseño y 
detalles mostrado en los planos. 
 
ALCANCES DE LA PARTIDA 
Todas las ventanas serán elaboradas con platinas, planchas y ángulos de 
acero en secciones, dimensiones y características de acuerdo a planos 
aprobados o según especificaciones técnicas o instrucciones de la 
SUPERVISIÓN. 
Los vidrios a emplear en las ventanas tendrán un espesor mínimo de 6mm y 
serán del tipo semidoble, los mismos que estarán fijos y asegurados con un 
material plástico entre 2 perfiles de acero empernados a los marcos de 
ventana. 
BASES DE PAGO 
La ventana según diseño, será pagada a precio unitario del contrato por 
metro cuadrado (m2)   de ventana, según lo indica los planos, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presenten. 
 




Los trabajos que comprende esta partida se refieren a la elaboración, 





ALCANCES DE LA PARTIDA 
Todos 1os elementos de la puerta se ceñirán exactamente a los cortes, 
detalles y medidas especificados en los planos. Las características del vidrio 
en las puertas serán: transparentes, impecables exentos de burbujas, 
manchas y otras imperfecciones, las cuales serán condiciones que garanticen 
la calidad del mismo. 
El Contratista garantizará la integridad de los vidrios hasta la entrega final 
de la obra. 
En caso de que los planos especifiquen se utilizará masilla aplicándose en 
forma tersa y definida. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por Unidad (und) de puerta de vidrio, obtenidos 
según lo indica en los planos y aprobados por el ingeniero Inspector 
Residente. 
 
BASES DE PAGO 
La puerta de vidrio, será pagada a precio unitario del contrato por Unidad 
(und) de puerta, según lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos que se presenten. 
 
 
7. CARPINTERÍA DE MADERA 
 




Esta partida comprende la ejecución, colocación y preparación de puertas 
según se indica en los detalles de los planos, las características de la 
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melanina a emplearse están de acuerdo a las características especificadas 
por el proveedor. 
 
ALCANCES DE LA PARTIDA 
 
En general salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la 
carpintería a ejecutarse será hecha con melanina de primera. 
Todos 1os elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas 
especificados en los planos. Todo trabajo se entregará perfilado y moldeado 
a fin de que ofrezca una superficie lisa, uniforme y de buena apariencia.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
El método de medición será por Unidad (und) de puerta, obtenidos según lo 
indica en los planos y aprobados por el ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
 
La puerta de melanina, será pagada a precio unitario del contrato por Unidad 
(und) de puerta, según lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales 
(tornillos, pegamentos, etc.), herramientas e imprevistos que se presenten. 
 
8. CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 
 
8.1. CELOSIA DE ALUMINIO NATURAL 
 
DESCRIPCION 
Deberá ser de acuerdo a la especificación indicada  en el plano y aprobada 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
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La unidad de medida, es por metro cuadrado (m2), cuyo metrado se 
realizará de acuerdo a la cantidad de ventanas instaladas correctamente y 
previa verificación del funcionamiento. 
 
BASES DE PAGO 
La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual 
contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, 
transporte y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida. 
 
8.2. BARANDA METALICA DE FºGºØ 3” 
8.3. BARANDA METALICA DE FºGºØ 1” 
 
DESCRIPCIÓN 
Estos elementos, están específicamente ubicados en los servicios higiénicos 
para discapacitados. Los tubos a usar son de FºGº Ø 1”,2”,3”. Las 
dimensiones para su colocación se encuentran en los planos de detalles. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
El cómputo total de los trabajos se obtendrá considerando la suma de las 
longitudes efectivas ejecutadas. 
 
BASES DE PAGO 
La unidad de medida para el pago es el metro lineal de baranda colocado, 
con la aprobación de la supervisión. Los Precios Unitarios de esta partida 
consideran todos los costos de mano de obra, herramientas, materiales, y 
equipo  necesarios para ejecutar los trabajos especificados. 
 






Elemento metálico en plancha de ¼”X6”, que se coloca entre la edificación y 
la escalera en forma vertical, para tapar el vacio de los mismo en la 
correspondiente junta, se emperna solamente en uno de los lado.  
 
MÉTODOS DE EJECUCIÓN 
Se colocará  platinas metálicas sobre las juntas de construcción que separan 
los módulos con la escalera, estas platinas serán de ¼”x6”, se fijan con 
tornillo por todo el borde a uno de los módulos, mientras que el otro borde se 
deja libre, de tal forma que se permita el libre desplazamiento de dichos 
módulos. Las dimensiones y detalles se especifican en los planos. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Partida que será medido en metro lineal de junta construida.  
 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas en la forma descrita, se pagarán al precio unitario del 
contrato, para las partidas respectivas, constituyendo dicho precio y pago, 
compensación total por materiales, mano de obra, leyes sociales, transporte, 
equipos, herramientas y todo lo necesario para completar el trabajo. 
 
8.5. COLUMNA METÁLICA DE TUBO SECCIÓN CIRCULAR  FºGºØ 8” 
PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METÁLICA EXTERIOR 
 
DESCRIPCIÓN 
Estos elementos, están específicamente ubicados en los espacios al aire 
libre. Los tubos a usar son de FºGº Ø 8”. Las dimensiones para su 
colocación se encuentran en los planos de detalles. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo total de los trabajos se obtendrá considerando la suma de las 
longitudes efectivas ejecutadas. 
 
BASES DE PAGO 
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La unidad de medida para el pago es el metro lineal de tubo colocado, con la 
aprobación de la supervisión. Los Precios Unitarios de esta partida 
consideran todos los costos de mano de obra, herramientas, materiales, y 
equipo necesarios para ejecutar los trabajos especificados. 
 





Deberá ser de acuerdo a la especificación indicada  en el plano y aprobada 
por el proyectista y supervisor de la obra. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
 
El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería de acero que 
se encuentran indicados y/o detallados en los planos, así como todos los 




La carpintería de acero será ejecutada por operarios expertos, en un taller 
provisto de las mejores herramientas y equipos para cortar, doblar, soldar, 
esmerilar, arenar, pulir, etc. que aseguren un perfecto acabado de acuerdo a 
la mejor práctica industrial de actualidad, con encuentros y ensambles 






Los planos muestran por lo general solamente los requerimientos 
arquitectónicos, siendo de responsabilidad del Contratista de proveer la 
colocación de anclajes y platinas empotradas en la albañilería, cuando no se 
indican en los planos destinados a soldar los marcos, así como cualquier 
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otro elemento de sujeción para garantizar la perfecta estabilidad y seguridad 




Los encuentros hechos con soldadura serán cuidadosamente esmerilados 
para recuperar una superficie lisa y perfecta en el empalme. 
 
Transporte y Almacenamiento 
 
El transporte de las piezas ensambladas a la obra, su manipuleo y posterior 
traslado al sitio en que serán colocadas, deberá hacerse con toda clase de 
precauciones.  El almacenamiento temporal dentro de la obra deberá 
realizarse en un sitio seco, protegido del tránsito de personas y equipos, 
levantando las piezas sobre el piso por medio de cuartones de madera, para 
evitar las consecuencias de eventuales aniegos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
La Unidad de Medida: unidad (und). 
 
CONDICIONES  DE PAGO 
 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 
precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total 
por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios 











Las bisagras sirven para fijar las puertas en posición vertical, serán 
aluminadas y del tipo cachupinas de 4” x 4”, aseguradas por tornillo de 
fijación. 
 
MÉTODO  DE CONSTRUCCIÓN 
Las bisagras serán de dos planchitas de metal articuladas, sujetas al marco y 
la hoja, que sirven para abrir y cerrar una puerta, a un solo lado, para su 
colocación se contará con el mismo proveedor de las puertas. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por pieza instalada (PZA), según lo que indica en los planos y 
aprobados por el Inspector. 
 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara por pieza (PZA), dicho pago contribuirá 
compensación total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e 
imprevistos. 
 
9.2. BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 4" 
 
DESCRIPCIÓN 
Las bisagras sirven para fijar las puertas en posición vertical, serán 




MÉTODO  DE CONSTRUCCIÓN 
Las bisagras serán de dos planchitas de metal articuladas, sujetas al marco y 
la hoja, que sirven para abrir y cerrar una puerta, a un solo lado, para su 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por pieza instalada (PZA), según lo que indica en los planos y 
aprobados por el Inspector. 
 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por pieza (PZA), dicho pago contribuirá 
compensación total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e 
imprevistos. 
9.3. BISAGRA 5” CON EJE DIÁMETRO 5/8” 
 
DESCRIPCIÓN 
Las bisagras sirven para fijar las puertas en posición vertical, serán del tipo 
con eje diámetro 5/8”, aseguradas por tornillo de fijación. 
 
MÉTODO  DE CONSTRUCCIÓN 
Las bisagras serán de dos planchitas de metal articuladas, sujetas al marco y 
la hoja, que sirven para fijar  los parasoles, a un solo lado, para su 
colocación se contará con el mismo proveedor de las puertas. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por pieza instalada (PZA), según lo que indica en los planos y 
aprobados por el Inspector. 
 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por pieza (PZA), dicho pago contribuirá 
compensación total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e 
imprevistos. 
 





Comprende las cerraduras o chapa de 4 golpes, dándole seguridad al 
ambiente cuando esté cerrada la puerta de madera. 
 
MÉTODO  DE CONSTRUCCIÓN 
Las  cerraduras serán de embutir para instalar en un hueco redondo en las 
fuentes y bordes de la puerta, tendrá sus mecanismos de acero sistema de 
cinco pines y perillas, lo que permitirá un número limitado de unidades sin 
repetir las llaves y hacer cualquier combinación de llaves maestras. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por pieza instalada,  y aprobados por el Inspector. 
 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por pieza (PZA), dicho pago contribuirá la 










Comprende el pintado de cielo raso con dos manos, con pintura látex 






MÉTODO DE EJECUCIÓN 
 
Se ejecutará en función a lo establecido en el Capítulo XXIX 
correspondiente a Pinturas de las Especificaciones Generales del presente 
proyecto aprobado por la supervisión. 
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Todas las superficies exteriores del cielorraso serán aplicados con pintura, 
deberán estar secas y deberá dejar el tiempo necesario entre cada capa 
sucesiva de pintura, a fin de permitir que estas sequen convenientemente. 
 
Antes de comenzar la pintura se procederá al lijado de las superficies, las 
cuales llevarán una imprimación a base de la tiza cola o imprimante 
enlatado, debiendo de ser este de marca conocida. Se aplicará dos manos de 
pintura, sobre la primera mano se harán los resanes y masillados necesarios 
antes de la segunda mano definitiva no se aceptará desmanches, sino más 
bien otra mano de pintura. 
La superficie que no pueda ser terminados satisfactoriamente, con el número 
de manos especificados, podrán llevar manos de pintura adicionales, según 
como requiera para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional 
alguno para la entidad contratante. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
Esta partida de pintura de cielo raso se medirá en metros cuadrados (M
2
) y 




BASES DE PAGO 
 
Se efectuará el pago por metro cuadrado de pintado en cielorraso, dicho 
precio y pago comprende la compensación total por mano de obra, 
materiales herramientas, equipos e imprevistos que presenten el momento 












Comprende el pintado de muros con dos manos, con pintura oleo mate 
marfil dándole un buen acabado final.  
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
 
Se ejecutará en función a lo establecido en el capítulo XXIX 
correspondiente a Pinturas de las Especificaciones Generales del presente 
proyecto y aprobados por la supervisión. 
Todas las superficies interiores del cielorraso serán aplicados con pintura, 
deberán estar secas y deberá dejar el tiempo necesario entre cada capa 
sucesiva de pintura, a fin de permitir que estas sequen convenientemente. 
 
Antes de comenzar la pintura se procederá al lijado de las superficies, las 
cuales llevarán una imprimación a base de la tiza cola o imprimante 
enlatado, debiendo de ser este de marca conocida. Se aplicará dos manos de 
pintura, sobre la primera mano se harán los resanes y masillados necesarios 
antes de la segunda mano definitiva no se aceptará desmanches, sino más 
bien otra mano de pintura. 
La superficie que no pueda ser terminados satisfactoriamente, con el número 
de manos especificados, podrán llevar manos de pintura adicionales, según 
como requiera para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional 
alguno para la entidad contratante. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
Esta partida de pintura de cielo raso se medirá en metros cuadrados (M
2
) y 






BASES DE PAGO 
 
Se efectuará el pago por metro cuadrado de pintado en cielorraso, dicho 
precio y pago comprende la compensación total por mano de obra, 
materiales herramientas, equipos e imprevistos que presenten el momento 








Comprende el pintado de muros con dos manos, con pintura oleo mate 
alabastro en exteriores dándole un buen acabado final, la pintura se utilizará 
de acuerdo al color que indique la inspección.  
 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
 
Se pintará en los muros exteriores con pintura oleo mate alabastro, de 
acuerdo a lo establecido en el capítulo XXIX correspondiente a Pinturas de 
las Especificaciones Generales del presente proyecto y la aprobación por la 
supervisión. 
 
Todas las superficies exteriores de los muros serán aplicados con pintura, 
deberán estar seca y deberá dejar el tiempo necesario entre cada capa 
sucesiva de pintura, a fin de permitir que estas sequen convenientemente. 
Antes de comenzar la pintura se procederá el lijado de las superficies, las 
cuales llevarán una imprimación a base de la tiza cola o imprimante 
enlatado, debiendo de ser este de marca conocida. 
Las manos de pintura se realizarán como en los ítems anteriores de pintura 
según como requiera para producir un resultado satisfactorio sin costo 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
Esta partida se medirá en metros cuadrados (M
2
) y con la aprobación del 
Inspector.  
 




Se efectuará por metro cuadrado; dicho precio y pago comprende la 
compensación total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e 
imprevistos que presenten el momento de realizar el trabajo. 
 
 




Comprende el pintado de columnas y vigas exteriores con dos manos de 
pintura oleo mate verde esmeralda dándole  un buen acabado final.  
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se pintará en los muros exteriores de las columnas y vigas con pintura oleo 
mate verde esmeralda, de acuerdo a lo establecido en el capítulo XXIX 
correspondiente a Pinturas de las Especificaciones Generales del Proyecto y 
la aprobación por la supervisión. 
Todas las superficies exteriores de los muros serán aplicados con pintura, 
deberán estar seca y deberá dejar el tiempo necesario entre cada capa 
sucesiva de pintura, a fin de permitir que estas sequen convenientemente. 
 
Antes de comenzar la pintura se procederá el lijado de las superficies, las 
cuales llevarán una imprimación a base de la tiza cola o imprimante 
enlatado, debiendo de ser este de marca conocida. 
Las manos de pintura se realizarán como en los ítems anteriores de pintura 
según como requiera para producir un resultado satisfactorio sin costo 




MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida de pintado de columnas y vigas exteriores se medirá en metros 
cuadrados (M
2
) y con la aprobación de la supervisión.  
 
BASES DE PAGO 
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Se efectuará el pago por metro cuadrado (M
2
); dicho precio y pago 
comprendela compensación total por mano de obra, materiales 
herramientas, equipos e imprevistos que presenten el momento de realizar el 
trabajo. 
 
10.5. PINTURA ESMALTE ALUMNIO EN PASAMANOS 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el pintado de contrazócalos y pasamanos con 2 manos de 
pintura esmalte aluminio dándole buen acabado final.  
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se pintarán los pasamanos con pintura esmalte color verde esmeralda. Se 
ejecutará en función a lo establecido en el capítulo XXIX correspondiente a 
Pinturas de las Especificaciones Generales del Proyecto en función a las 
especificaciones y detalles de los planos, además de la aprobación por la 
supervisión. 
A todas las superficies de los pasamanos se les aplicará pintura, deberán 
estar secos y dejar el tiempo necesario entre cada capa sucesiva de pintura, a 
fin de permitir que estas sequen convenientemente. 
Antes de comenzar la pintura se procederá el lijado de las superficies, las 
cuales llevarán una imprimación a base de la tiza cola o imprimante 
enlatado, debiendo de ser este de marca conocida. 
Se aplicará dos manos de pintura, sobre la primera mano se harán los 
resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva, no se 
aceptará desmanches, sino más bien otra mano de pintura. La superficie que 
no pueda ser terminados satisfactoriamente con el número de manos 
especificados, podrán llevar manos de pintura adicionales, según como 
requiera para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno 
para la entidad contratante. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
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Esta partida se medirá por metro lineal (ML) de pintura aplicado en los 
contrazócalos y pasamanos. 
 
BASES DE PAGO 
Los contrazócalos y pasamanos se pagarápor metro línea l(ML), dicho pago 
será la compensación total por mano de obra, materiales, herramientas 
manuales, equipos e imprevistos que presenten. 
 
10.6. PINTURA DE LINEA DEMARCATORIA 
SEÑALIZACIÓN Y ESTACIONAMIENTO 
 
DESCRIPCION 
Comprende el pintado  de todas las líneas de demarcación de la losa 
deportiva según se indique en los planos   dándole  un buen acabado final,  
la pintura se utilizará de acuerdo al color que indique la inspección.  
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Para su ejecución se seguirá  el mismo procedimiento y alcances dados en la 
partida 12.07.00, Los materiales que pueden ser utilizados para demarcar 
superficies de asfalto, son la pintura convencional de trafico TTP-115F 
(caucho clorado alquídico), base al agua para tráfico (acrílica), epóxica, 
termoplástica, concreto coloreado o cintas adhesivas para pavimento. Para 
efectuar las correcciones y/o borrado se podrá emplear pintura blanca TTP-
110C (caucho clorado alquídico) u otras que cumplan la misma función. 
Todas están de acuerdo a Standard Specifications for Construction of Road 
and Bridges on Federal Highways Projects (EE.UU) y a las 
“Especificaciones Técnicas de Calidad de Pinturas para Obras Viales”, 
aprobado por R.D. Nº 851-98-MTC/15.17, del 14 de Diciembre de 1998. 
 
La demarcación con pintura puede hacerse en forma manual o con máquina, 
recomendándose esta última ya que la pintura es aplicada a presión, 





El color de los marcadores estará de acuerdo al color estipulados en los 
planos o según lo que indique el Ingeniero Inspector o Supervisor. 
 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida de pintura de línea demarcadora en la losa se medirá en  metros 
cuadrado (m2) y con la aprobación del Ingeniero Inspector ó Supervisor.  
 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por m2,  dicho precio y pago  compre por mano de 
obra, materiales, herramientas manuales, equipos e imprevistos que 
presenten. 
 
11. VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERÍA 
 




Partida que comprende los trabajos de limpieza que se ejecutaran durante 




MÉTODO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de comenzar a limpiar se procederá a definir el material considerado 
como desperdicio, se ejecutarán los viajes necesarios hacia el botadero hasta 
lograr una limpieza adecuada. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
Esta partida se medirá por metros cuadrados; Según las dimensiones 




BASES DE PAGO 
 
Se efectuara el pago por metro cuadrado, dicho precio y pago será 
compensación total por mano de obra y herramientas manuales. 
 
 




Partida que comprende el depósito de basura  de diferentes tipos de 
desechos que se ejecutaran durante todo el transcurso de las horas de recreo 
o descanso de los estudiantes eliminando especialmente desperdicios. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de comenzar a limpiar se procederá a definir el material considerado 
como desperdicio, se ejecutarán los viajes necesarios hacia el botadero hasta 
lograr una limpieza adecuada. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
Esta partida se medirá por Unidad; Según las dimensiones indicadas en los 





BASES DE PAGO 
 
Se efectuará el pago por unidad, dicho precio y pago será compensación 
total por mano de obra y herramientas manuales. 
 




Partida que comprende los trabajos de áreas verdes sembrado de grass 




MÉTODO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de comenzar a sembrar  se procederá a rellenar, compactar  las zonas 
del sembrado. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
Esta partida se medirá por metros cuadrados; Según las dimensiones 
indicadas en los planos y aprobados por la supervisión. 
BASES DE PAGO 
 
Se efectuará el pago por metro cuadrado, dicho precio y pago será 
compensación total por mano de obra y herramientas manuales. 
 
11.4. SEMBRÍO DE PLANTONES    
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos de sembrado de plantones ornamentales en los 
lugares proyectados Estos trabajos de sembrado serán realizados en forma 
manual. 
La elección de las especies estará determinada por varios factores: uso, tipo 





Se debe regar el hoyo para lograr que la tierra se humedezca sin llegar a que 
se haga barro. Deben de desmenuzarse todos los terrones hasta lograr una 
superficie bien refinada a la vez que se incorpora el fertilizante. 
Para completar el trabajo conviene pasar un rollo liviano, o bien apretar el 
suelo con una tabla ancha, de modo de establecer un buen contacto suelo-
semilla.  




MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será por unidad (Und), de plantón sembrado, aprobado 
por la Supervisión y de conformidad con estas especificaciones y las 
dimensiones indicadas en los planos.  
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que 
dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, 
materiales y herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el 
cumplimiento del trabajo. 
 
12. INSTALACIONES SANITARIAS 
 
12.1. TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
Según indique los planos se empleará tuberías plásticos PVC, para una 
presión de trabajo de 150 libras por pulgadas cuadrada y uniones de simple 
presión y/o roscadas. 
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta 
teflón o pegamento especial de primera calidad para tuberías PVC de unión 
roscada o embone respectivamente, no admitiéndose el uso de pintura de 
ninguna clase. 
Las tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones sanitarias de 
abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas técnicas Peruanas 399-
002. tubos poli cloruro de vinilo no plastificado (PVC * V),  en el Estándar o 
Americano Pesado (SAP) con el sistema empalme campana – espiga clase 10 
(150 1b/pulg 2). 
 
12.2. RED DE AGUA (INSTALACIÓN) 
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La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, 
diámetro y longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en 
el suelo a una profundidad media de 60 cm., debiendo ser protegida en 
toda su longitud con dos capas de material de relleno debidamente 
compactado. 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que 
permitan su fácil instalación, la profundidad  de las zanjas no será en ningún 
caso menor de 50 cm. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el 
fondo de la zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a pruebas 
correspondientes antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se ejecutará 
utilizando un material adecuado, extendiéndose en capas de 30 cm., de 
espesor debidamente compactadas. 
 
12.3. ACCESORIOS DE LA RED 
La red de agua estará prevista de las válvulas y accesorios que se muestra 
en los planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de 
permitir su fácil remoción. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con todos, no 
permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los 
cambios de diámetro se harán con reducciones. 
12.4. UBICACION DE LA RED 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de 
desagüe. Siendo las distancias libres mínimas (Reglamento Nacional de 
Construcción). 
12.5. RED INTERIOR (INSTALACIÓN) 




En primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada 
en el muro en bruto, cuya profundidad deberá ser estrictamente necesaria 
para que el tubo quede cubierto por el acabado. 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios 
de diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán ser 
provistas en los lugares de paso de conexiones flexibles ó uniones de 
expansión. 
12.6. VÁLVULAS 
Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de bronce pesada, 
para unión roscada y 150 lbs.  Por pulgada cuadrada de presión de trabajo. 
En general las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos 
los baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con los 
planos. 
12.7. SALIDAS 
Se instalarán todas las salidas para la alimentación de los aparatos 
sanitarios previstos en los planos. 
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán en 
un niple o unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son los siguientes: 
------------------------------------------------------------------------------ 
Lavatorio               65  cm. sobre N.P.T. 
WC tanque bajo   30  cm. sobre  N.P.T. 
Duchas     100 cm. sobre N.P.T. 
------------------------------------------------------------------------------ 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras.Prueba de Carga 
de la Tubería. Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. 
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Se realizará antes  de empotrar  o enterrar los tubos y podrá efectuarse en 
forma parcial a medida que avance en trabajo. 
La prueba se realizará con bomba de mano y manómetro de control debiendo  
las tuberías soportar una presión de 100 lbs/pilg2. sin que en un lapso de 15 
minutos se note descenso de presión en el manómetro, en caso contrario, se 
localizará el punto de filtración y se corregirá para luego efectuar la prueba 
nuevamente.  
12.8. DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA 
Después de probar la red general de agua ésta se lavará interiormente con 
agua limpia y se descargará totalmente. 
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de 
hipoclorito de calcio. 
Las tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose agente desinfectante 
a  5  partes  por millón de cloro  activo.  Después de por lo menos tres horas de 
haber llenado las tuberías se comprobarán en los extremos de la red el 
contenido de cloro residual. 
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua de las 
tuberías se repetirá la operación de desinfección. 
Cuando el cloro residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón 
la desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable hasta 
que no queden trazas del agente químico usado. 
 
13. RED DE DESAGUE 
 
13.1. RED GENERAL 
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, 
pendientes, distancias o indicaciones anotadas en el plano de está res. 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, será 




La tubería a emplearse en la red general será de PVC SAL, los tubos que se 
encuentran defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo solo recaerá 
sobre cada unidad. 
En la instalación de tuberías de plásticos PVC  bajo  tierra deberá tenerse 
especial cuidado del apoyo de la tubería sobre el terreno firme y en su relleno 
compactado por capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de la 
superficie y la indeformabilidad del tubo por efecto del relleno. 
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC – V), en el  Estándar  Americano Liviano (SAL), deberán 




13.3. CAJAS DE REGISTRO 
Para la inscripción de la tubería de desagüe, serán construidas en los lugares 
indicados en los planos, serán de concreto simple y llevarán tapa de 
concreto armado. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple en proporción a 
1:6 de 8 cm., de espesor de  ½” y el fondo tendrá una medida caña del 
diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido. 
Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos 
respectivos. Las paredes de las cajas podrán ser de la albañilería cuando los 
planos así lo indiquen. 
13.4. PENDIENTES DE TUBERÍA 




13.5. PRUEBA DE LA TUBERÍA 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se 
realizará la prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Está  prueba  se 
hará por tramos comprendidos entre buzones o cajas consecutivas. 
La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, ocho 
horas antes como mínimo, siendo las carga de agua para la prueba la 
producida por el buzón o caja aguas arriba completamente lleno hasta el 
nivel del techo. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constando las fallas, fugas y 
excavaciones que pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, 
marcándolas y anotándolas para disponer su corrección a fin de someter el 
tramo a una prueba. 
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. 
Solamente  una vez constatado el correcto resultado de las pruebas de 
tuberías podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya 
avanzando, debiendo efectuarse al final una prueba general. 
13.6. REDES INTERIORES 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico 
PVC del tipo  liviano (SAL) con accesorios del mismo material y uniones 
espiga, campana sellada con pegamento especial. La tubería de ventilación 
será del mismo material que el desagüe. La tubería y accesorios  que se usen 
en la obra no deberán presentar rajaduras, resquebrajaduras  o cualquier otro 
defecto visible. Antes de la instalación de las tuberías, estas deben ser 
revisadas interiormente, así como también los accesorios as fin de eliminar 
cualquier materia extraña adherida a sus paredes. 
Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas en 
la losa del piso, debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del 
vaciado de la losa. 
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la 
albañilería de ladrillo, no debiendo por ningún motivo romperse el muro 
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para colocar la tubería, tampoco se permitirá efectuar curvaturas en la 
tubería ni codos mediante el calentamiento de los elementos. 
13.7. VENTILACIÓN 
La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará 30 
cm. sobre el nivel de la cobertura, rematando en un sombrero de ventilación 
del mismo material y diámetro. 
13.8. SALIDAS 
Se instalarán    todas las salidas de desagüe indicadas en el plano debiendo 
rematar las mismas en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de 
la pared o piso. 
 
 
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la 
siguiente: 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Lavatorios    : 55 cm. sobre  N.P.T. 
WC Tanque Bajo  : 30 cm. de la pared al eje del tubo 
Ducha    : Variable 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de 
desagüe PVC que estén  abierto  serán tapones de madera de forma tronco 
cónica. 
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las 






La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos   se hará por medio de 
canaletas y su recolección, por sumideros conectados a la red de desagüe, 
con su respectiva trampa “P”, ( de idéntica manera las duchas) . 
Estos sumideros se instalarán con rejilla de bronce, removibles de las 
dimensiones indicadas en los planos. 
13.10. PRUEBAS DE TUBERÍAS 
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas. 
Consistirá en llenar con agua las tuberías después de haber taponado las 
salidas más bajas,  debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin 
presentar escapes. Si el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar 
las correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las 
filtraciones. 
14. APARATOS SANITARIOS Y COLOCACIÓN 
14.1. APARATOS SANITARIOS 
WC DE TANQUE BAJO 
Serán de loza vitrificada blanca, nacional de primera calidad con asiento y 
tapa y con accesorios interiores de plástico pesado irrompible, la manija de 
accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al piso. 
LAVATORIOS 
Serán de loza verificada blanca nacional de primera calidad, de 20” por 17” 
con una llave cromada de ½”, cadena y tapón trampa “P” será cromada del 
½” de diámetro, En los módulos de servicio con grifería tipo bar cromada, 
según proyecto. 
APARATOS SANITARIOS – COLOCACIÓN 
INODOROS 
Se coloca la taza WC. En el lugar donde  va a ser instalada y se marcan los 
huecos en los que irán alojados los pernos de sujeción. Estos huecos tendrán 
259 
 
una profundidad no menor de 2” y dentro de ellos irán los tarugos de 
madera. 
La tubería PVC deberá sobresalir del nivel del piso terminado lo suficiente 
para que embone en la ranura del aparato. Luego se asegura el aparato 
mediante un anillo de masilla que cubra toda la ranura en forma tal que 
quede un sello hermético. Colocada la taza en un sitio, se atornilla los 
pernos que aseguran la taza al piso. Efectuada está operación y estando ya 
fija la taza se procederá a ejecutar la unión con el tubo de bajada de 1 ¼”  f  
colocando un “chupón de jebe”. 
En el caso de WC de tanque bajo, el tanque deberá quedar completamente 
asegurado a la taza, los pernos llevarán empaquetaduras de jebe a ambos 
lados de la taza, aparte de las arandelas metálicas correspondientes.  
Los tubos de abasto de los WC tanque bajo serán flexibles y cromados. 
LAVATORIOS 
El lavatorio se colocará perfectamente, nivelado siendo la altura del aparato 
de 80 cm., el respaldo del lavatorio se fraguará con cemento blanco a la 
mayólica del muro, en el empalme de la trampa se empleará masilla. 
Los soportes para lavatorios serán a base de escuadras de fierro fundido, o 
uñas de acero con aberturas para colocar 3 pernos en cada una, en ambos 
casos el lavatorio no deberá quedar inclinado hacia delante. 
Los tubos de abastos de los lavatorios serán cromados y flexibles.   
 
DUCHAS 
Las duchas serán de canastilla cromada y rejillas de bronce. 
El brazo de fierro irá conectado a la salida de agua, debiendo llegar en este 
punto una arandela que cubra la salida, la llave cromada se engrasará antes 
de entrar a la ducha en servicio. 
PRUEBA DE LOS APARATOS SANITARIOS 
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Terminado los trabajos de instalación  de los aparatos sanitarios se 
procederá a efectuar la prueba de los mismos y sus accesorios de agua y 
desagüe, de manera individual. Deberá observarse  un funcionamiento 
satisfactorio. 
 
METODOS DE MEDICION 
La salida de agua fría se medirá por punto, las válvulas de compuerta por 
unidad y las tuberías por metro lineal, según lo indica en los planos y 
aprobados por el ingeniero Inspector Residente. 
 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará al precio unitario medido por puntos, unidad y metro 
lineal. Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 
obra,  materiales, herramientas e imprevistos que se presenten en el 
momento de realizar el trabajo. 
 
15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
15.1. SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a las salidas que sirven para la toma o suministros de 
energía, para  los  artefactos de iluminación que se  indiquen en los  planos y 
cuentan con la aprobación del Supervisor.  
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN. 
Se ejecutará en función a lo establecido en el  Capítulo de Instalaciones 
Eléctricas, correspondiente a las Especificaciones Generales del presente 
proyecto y en función a las especificaciones y detalles de los planos de 
arquitectura y aprobados por el Supervisor. 
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Las salidas para los centros de luz  y sus respectivos interruptores, se harán 
con  cajas metálicas octogonales  de Fº  Gº  del tipo pesado  o de PVC de 4” 
x 2” con agujero para tubos de Ø ¾”. 
Esta partida también comprende la instalación  de las tuberías PVC SEL  Ø 
¾”. y el respectivo cableado de los conductores el mismo que será como  
mínimo del tipo TW Nº 14, así como comprende el interruptor de placa, su 
respectivo conducto y cableado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Las salidas para centro de luz se  medirá por  punto  de salida, obtenidos  
según se  indica en los planos  y aprobados por el Supervisor.  
 
BASES DE PAGO 
Estas partidas se pagarán al precio medido por punto de salida, dicho precio 
o pago, constituirá la compensación total por mano de obra, materiales 
herramientas e imprevistos. 
15.2.  SALIDA PARA SPOT LIGHT CON PVC  
Idem partida 01.01 Salida de Techo (Centro de Luz) 
15.3.  SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere al suministro y a la instalación de  braquete de luz, 
cuyos puntos de salida se especifican en los planos y son aprobados por el 
Supervisor 
METODO DE CONSTRUCCION 
El braquete será con soquete de porcelana o PVC con lámpara 
incandescente de 40W o similar. 
METODO DE MEDICION 
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Las salidas se braquetes se  medirán  por Pza  instalada, de acuerdo,  a  los 
planos  y  la aprobación del Supervisor.  
BASES DE PAGO 
Esta partida, se pagará por Pza, dicho precio es  compensación  total por 
mano de obra, materiales,  herramientas, en imprevistos que se presenten. 
 
15.4. SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON L/TIERRA 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a las salidas que sirven para la toma o suministros de 
energía o fuerza 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Las salidas para tomacorriente bipolares dobles serán  del tipo para empotrar  
de 5 Amp. 220 las placas  serán de aluminio adonizado marca tocino o 
similar. Los interruptores serán una vía dos vías, conmutación, según como  
se indica en los planos. Poseen  una caja rectangular de fierro galvanizado 
pesado de 4” x 2” x 1 7/8” con placas bakelita. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Las salidas para tomacorrientes bipolares dobles  se  medirá por punto  de 
salida, obtenidos  según se  indica en los planos  y aprobados por el 
Supervisor.  
BASES DE PAGO 
Estas partidas se pagarán al precio unitario medido por punto de salida, 
dicho precio o pago contribuirá compensación total por mano de obra, 
materiales herramientas e imprevistos que se presenten. 
16. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 




Esta partida se refiere a las salidas que sirven para la toma de la línea de aire 
acondicionado. 
  16.2.   EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU  
16.3.  CANALIZACIÓN Y/O TUBERÍAS 
16.4.  TUBERÍA PVC SEL ¾” PARA INST. 1º PISO 
 
DESCRIPCIÓN 
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz y 
tomacorrientes serán de plástico PVC -P 
ALCANCES DE LA PARTIDA 
Se refiere a todos los conductos eléctricos que deberán tener continuidad 
eléctrica a través de todo el sistema.  No se permitirá más de tres curvas de 
90º entre caja y caja. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá en metros lineales (ml) de tuberías y conductos de 
PVC.  Obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el ingeniero 
Inspector Residente. 
BASES DE PAGO 
Se pagará por costo unitario que corresponde a los metros lineales de 
tuberías más los accesorios complementarios para su instalación. 
16.5.  TUBERÍA PVC SEL 1” 
DESCRIPCIÓN 
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz y 
tomacorrientes serán de plástico PVC (pesa.) 
 
ALCANCES DE LA PARTIDA 
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Se refiere a todos los conductos eléctricos que deberán tener continuidad 
eléctrica a través de todo el sistema.  No se permitirá más de tres curvas de 
90º entre caja y caja. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá en metros lineales (ml) de tuberías y conductos de 
PVC.  Obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el 
Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
Se pagará por costo unitario que corresponde a los metros lineales de 
tuberías más los accesorios complementarios para su instalación  
17.  CAJAS DE PASE 
17.1.   CAJA DE PASE FºGº 4”X4”X3” 
DESCRIPCIÓN 
Se refiere a las cajas octogonales o rectangulares que servirán como pase de 
cables de energía u otros cables de electrónica, son de una sola pieza, de 
construcción embutida, con dos o más orejas con hueco roscado. Tendrán 
esquinas interiores y exteriores redondeadas. 
BASES DE PAGO 
Cada una de estas partidas serán pagadas por unidad de acuerdo al precio 
unitario indicado en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, 
previa aprobación de la supervisión;  entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación completa por materiales, mano de obra y 
herramientas, necesarias para la ejecución. 
17.2.  CAJA DE PASE FºGº 6”X6”3” 
DESCRIPCIÓN 
Serán fabricadas de plancha de acero galvanizado, de espesor no menor a 
1.6 mm. Se clasifican según sus dimensiones nominales en mm. 
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De una sola pieza, de construcción embutida, con dos o más orejas con 
hueco roscado. Tendrán esquinas interiores y exteriores redondeadas. 
BASES DE PAGO 




  18.  TABLEROS Y CUCHILLAS 
18.1.  TABLERO TG 
DESCRIPCIÓN 
Tablero General.-  Será con caja metálica para empotrar en la pared, con una 
puerta con chapa y llave, y directorio de circuitos en el interior de la puerta. 
Interruptor termo magnético.-  Los interruptores serán del tipo termo 
magnético “no fuse” para operación manual, con protección de sobrecarga y 
cortocircuito, mecanismo de desenganche instantáneo. En los planos se da la 
relación y capacidad de los circuitos, así como el interruptor principal. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El  tablero se medirá  por PIEZA  instalada, de acuerdo,  a  los planos  y  la 
aprobación del Supervisor.  
BASES DE PAGO 
Esta partida,  se pagará por PIEZA, dicho precio o pago será la 
compensación  total por mano de obra, materiales,  herramientas, en 
imprevistos que se presenten. 




Esta partida se refiere al suministro e instalación del tablero de equipos de 
Aire Acondicionado, para los dos pisos según se especifican en los planos. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El tablero de distribución de Aire Acondicionado, será de caja, marco,  
chapa, y barras, la caja será  metálica de ¼ “,  de espesor, para empotrar en 
la pared y con el espacio suficiente para  la instalación de los interruptores.  
METODO DE MEDICION 
El  tablero se medirá  por Unidad  instalada, de acuerdo  a  los planos  y  en 
ella se consideran los interruptores termo magnéticos, sujetos a la 
aprobación del Supervisor.  
BASES DE PAGO 
Esta partida, se pagará por Unidad, dicho precio o pago será la 
compensación  total por mano de obra, materiales,  herramientas, en 
imprevistos que se presenten. 
 
19.    TABLERO TD – N° 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere al suministro e instalación del tablero de distribución  
para iluminación y tomacorrientes. 
METODO DE CONSTRUCCION 
El tablero de distribución será de caja, marco,  chapa, y barras, la caja será  
metálica de ¼ “,  de espesor, para empotrar en la pared y con el espacio 
suficiente para  la instalación de los interruptores. Será las  mismas  
consideraciones  técnicas especificadas para la partida 25.01 
METODO DE MEDICION 
El  tablero se medirá  por Unidad  instalada, de acuerdo  a  los planos  y  en 
ella se consideran los interruptores termo magnéticos, sujetos a la 
aprobación del Supervisor.  
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BASES DE PAGO 
Esta partida,  se pagará por Unidad, dicho precio o pago será la 
compensación  total por mano de obra, materiales,  herramientas, en 
imprevistos que se presenten. 
 
20. CONDUCTORES Y/O CABLES 
  20.1. ALIMENTADOR CAB./ENERGIA 3x10mm2TW+1x10mm2 TW(T)-
50mm PVC-P 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al conductor que va a conectar a la red exterior para el 
paso de la corriente eléctrica a todo el sistema.  El alimentador es de 
3x10mm2TW+1x10mm2 TW(T)-50mm PVC-P. y es el único que va a 
conectar a la red exterior. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este tipo de alimentador y todos los conductores en general se miden por 
metros lineales de acuerdo a lo estipulado en los planos. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará al costo unitario por metro lineal de alimentador, 
dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, 
materiales, herramientas y equipos e imprevistos que se presenten en el 
momento de realizar el trabajo. 
21.  ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
  21.1. ART. ALUMBRADO EXTERIOR BRAQUETTE 40 
WATTS/SIMILAR 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al suministro y a la instalación de   braquete de luz, 
para la salida hacia la fachada. 
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El braquete será con sockete de porcelana con lámpara incandescente  de 
40W, con rejilla de alambre galvanizado. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Las lámparas se  medirán  por pieza  instalada, de acuerdo,  a  los planos  y  
la aprobación del Inspector.  
BASES DE PAGO 
Esta partida, se pagará por pieza, dicho precio  es  compensación  total por 
mano de obra, materiales,  herramientas, en imprevistos que se presenten. 
22.   ARTEFACTO ALUMBRADO INTERIOR SPOT LIGHT 40 
WATTS/SIMILAR 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al suministro y colocación  de equipo de alumbrado 
empotrado de 2x40W, en salida correspondiente  de iluminación. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Los artefactos de alumbrado será de 2x40W en cada  caja de salida de 
iluminación correspondiente de acuerdo a lo  que  indiquen los planos y 
aprobados por el Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los artefactos de alumbrado se medirán  por pieza (pza)  instalada, 
obtenidos según lo que indica los planos  y  la aprobación del Supervisor.  
BASES DE PAGO 
Esta partida serán pagada al precio unitario del contrato por (pza), dicho 
precio y pago  contribuirá  compensación total por mano de obra, 
materiales, accesorios   




Esta partida se refiere al suministro y colocación  de equipo fluorescente 
completo de 20W, en salida correspondiente  de iluminación. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Los fluorescentes  serán rectos de 20 W en cada  caja de salida de 
iluminación correspondiente de acuerdo a lo  que  indiquen los planos y 
aprobados por el Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los fluorescentes se medirán  por Unidad  instalada obtenidos según lo que 
indica los planos  y  la aprobación del Inspector.  
BASES DE PAGO 
Esta partida  serán pagado al precio unitario del contrato  por Unidad, dicho 
precio y pago  contribuirá  compensación total por mano de obra, 
materiales, accesorios  herramientas, equipos e imprevistos que presenten en  








9.3. Presupuesto de obra 
 
El presente presupuesto de la obra “CENTRO RECREACIONAL TURISTICO EN 
YURIMAGUAS”, se realizó mediante el cuadro de valores unitarios oficiales de 
edificación para la selva, que se indica en la resolución Ministerial del 31 de octubre N° 
373-2016 para viviendas. 
 
CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES 
PARA LA SELVA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 
1. SEGÚN TIPO DE CONSTRUCCIÓN          MATERIAL NOBLE         QUINCHA          MADERA            CONCRETO 
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2. VALORES DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN: 
VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA 
 














































































































371.36  34.11  339.77  182.89  116.17  33.92  337.20 
 
3.- SUMA DE CADA VALOR UNITARIO S/.                        1, 415.42 soles 
4.- ANTIGÜEDAD EN AÑOS                                                     0.00  
5.- DEPRECIACION POR ANTIGÜEDAD                                 0.00          
 SEGÚN EL ESTADO DE CONSERVACION                         NUEVO 
6.- VALOR UNITARIO DEPRECIADO (3*5)/10                         0.00 
7.- VALOR UNITARIO ACTUAL (3-6) 
8.-AREA TECHADO Y/O CONSTRUIDA                              6, 933.25 m2 
9.- VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN                           9, 813, 460.72 Soles 
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La presente encuesta trata sobre la propuesta Análisis Arquitectónico de un Centro 
Recreacional que mejorará el turismo en el Departamento de Loreto, presentada por la 
Estudiante de Arquitectura Xibelli Mendoza Rivera del 9no Ciclo de la escuela de 
Arquitectura. De la Universidad César Vallejo – Tarapoto. 
Se pide la colaboración de los encuestados en leer adecuadamente las siguientes 
preguntas y contestar con la verdad. 
*Marcar con un “O” o una “X” la alternativa que crea conveniente: 
_________________________________________________________________ 
1. ¿Para desarrollar las actividades de recreación con que equipamiento le gustaría 
contar? 
a. Centro Recreacional  b. Parques  c. Plazas 
 
2. ¿Con qué frecuencia acudiría a éste centro recreacional?  
a. Frecuentemente    b. Poco frecuente 
c. No acudiría. 
 
3. ¿Cree usted que la falta de un centro recreacional en la ciudad, influye en un buen 
turismo?  
a. Si     b. No 
 
4. ¿Cree usted que acudiría a un Centro Recreacional equipado con todas sus 
necesidades para mejorar su calidad de vida? 





5. ¿Cómo calificaría usted al centro recreacional en la ciudad? 
a. Atractivo Turístico    b. Un lugar más de recreación  
c. Espacio familiar   
 
6. ¿Qué actividades cree usted que se debería desarrollar dentro del centro recreacional 
para la que la familia pueda recrearse?  
a. áreas de descanso   b. áreas verdes libres 
c. zona de parque    d. Gimnasia al aire libre 
 
7. Indique que tipo de recreación activa de deporte en equipo desarrolla en los parques 
que suele visitar:  
a. Baloncesto   b. Fulbito  d. Voleibol 
 
8. ¿Qué características tendrían los espacios o lugares para exposición en el centro 
recreacional? 
a. Áreas libres     b. Áreas techadas 
c. Áreas temporales   
  
9. ¿Qué actividades de relajación y salud le gustaría en el centro? Marcar los que crea 
necesario:  
a. Áreas pasivas  b. Gimnasio     c. Piscinas. 
 
10. ¿Qué actividades culturales le gustaría realizar en el centro recreacional? 
a. Danzas   b. Música  c. Pintura 
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d. Teatro    
11. ¿Qué actividades de exposición cultural le gustaría apreciar en el centro? 
a. Exposiciones artesanales   b. Exposiciones de pintura 
 
12. ¿Qué tipo de habitaciones adicionales le gustaría que tenga el centro recreacional? 
 a. Bungalow doble   b. Bungalow simples  
 
13. ¿Con qué tipo de ambientes semi cerrados estaría de acuerdo que se maneje en el 
equipamiento? 
a. circuito chachicar   b. Talleres  
 
14. ¿Qué actividades de diversión y recreación le gustaría que exista en el centro?  
a. Juegos infantiles   b. circuito chachicar 
c. Losas Deportivas 
 
15. ¿Qué necesidades complementarias puede tener en cuenta para que exista en el 
centro recreacional? 




















Matriz de consistencia 
Título: Análisis arquitectónico de un centro recreacional que mejorará el turismo en el departamento de Loreto. 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general 
¿De qué manera el análisis 
arquitectónico de un centro 
recreacional contribuye en la 
mejora del turismo en el 
Departamento de Loreto? 
Objetivo general 
Mejorar el turismo en el departamento de Loreto 
mediante la evaluación del análisis arquitectónico 
de un centro recreacional. 
Objetivos específicos: 
- Recopilar datos de la encuesta a la población 
de la ciudad para generar la propuesta. 
- Analizar las diferentes tesis con temas 
relacionados a recreación. 
- Identificar el tipo de usuario que existirá 
dentro del equipamiento. 
- Analizar los casos o antecedentes para sugerir 
los ambientes necesarios para un centro 
recreacional. 
- Identificar los tipos de trabajadores que se 
instalarán en el equipamiento. 
- Incrementar la promoción del destino 
Yurimaguas a nivel departamental y nacional. 
 
Hipótesis general 
Con el análisis arquitectónico de un 
centro recreacional se mejora el turismo 

















Se calcula la frecuencia absoluta y 





Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
No experimental. Población 
La presente investigación tiene como población 




Dado que la población es pequeña, la población 
se convierte en muestra de 384 personas. 
Variable Independiente: 






Necesidades humanas básicas. 
Desarrollo 
Variable dependiente: 








































































        
 
 
Figura 24. Recreación activa en áreas libres 
Figura 25. Recreación pasiva en áreas libres 
Figura 26. El nuevo Parque Roosevelt 
tendrá "actividades de escala 













Figura 27. Servicio que brinda a las personas en 
condición de discapacidad, sus familias, cuidadores 
y cuidadoras, actividades orientadas a garantizar el 
uso del derecho a la recreación, al descanso, a la 
diversión. 
Figura 28. Loreto: Principales variables e indicadores de población, 




Figura 27. El departamento de Loreto, pues de una población de 687 
mil 282 habitantes, pasó a 891 mil 732 habitantes, marcando un ritmo 
de crecimiento anual de 1,84 por cada 100 habitantes. 
